

## Kosten nach DIN 276 – Zusammenstellung

## TM 1 - Baufeldfreimachung (mit Nachtrag)

KG	Kostengruppen	Euro	v. H.	Euro / m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
200	Herrichten + Erschließen	16.046.156	1133,	
300	Bauwerk – Baukonstruktionen	1.341.009	94,7	
400	Bauwerk – Technische Anlagen	74.502	5,2	
<b>BWK</b>	<b>Bauwerk (300 + 400)</b>	<b>1.415.511</b>	<b>100</b>	
500	Außenanlagen	2.064.213	145,8	
600	Ausstattung und Kunstwerke <u>ohne</u> 611, 612	0	0,0	
700	Baunebenkosten	2.396.666	169,3	
	Zur Aufrundung	454	-----	-----
	<b>Summe</b>	<b>21.923.000</b>	<b>1548,</b>	
312 ff.	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 und 327 <sup>2)</sup>		0,0	
620	Kunstwerke <sup>2)</sup>		0,0	

nachrichtlich:

100	Baugrundstück		0,0	
611	Allgemeine Ausstattung		0,0	
612	Besondere Ausstattung		0,0	

## Baunutzungskosten nach DIN 18960 → Muster 6, Blatt 5

300	Summe Betriebskosten (Euro/a):	
400	Summe Instandsetzungskosten (Euro/a):	

## Terminverfolgung

Aufstellung Entscheidungsunterlage	M/J	
Anerkennung Entscheidungsunterlage <sup>3)</sup>	M/J	
Planungsauftrag EW-Bau <sup>3)</sup>	M/J	
Aufstellung EW-Bau <sup>3)</sup>	M/J	03/2017

1) Bezugsgrößen sind NF<sub>a</sub> 1-6 oder NF<sub>a</sub> oder NGF<sub>a</sub> gemäß Bauwerkszuordnungskatalog

2) Aus den KG 300 bzw. 600 hier nochmals gesondert anzugeben

3) Entfällt bei Aufstellung der Entscheidungsunterlage