

## Kosten nach DIN 276 – Zusammenstellung TM 2 - Neubau JVA - EW-Bau vorgelegt -

KG	Kostengruppen	Euro	v. H.	Euro / m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
200	Herrichten + Erschließen	5.197.655	5,0	180
300	Bauwerk – Baukonstruktionen	60.794.100	58,9	2.116
400	Bauwerk – Technische Anlagen	42.392.422	41,0	1.475
<b>BWK</b>	<b>Bauwerk (300 + 400)</b>	<b>103.186.522</b>	<b>100</b>	<b>3.591</b>
500	Außenanlagen	19.049.608	18,4	663
600	Ausstattung und Kunstwerke <u>ohne</u> 611, 612	0	0,0	0
700	Baunebenkosten	22.043.215	21,3	767
	Zur Aufrundung	0	-----	-----
	<b>Summe</b>	<b>149.477.000</b>	<b>144,8</b>	<b>5.201</b>
312 ff.	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 und 327 <sup>2)</sup>	4.996.837	4,8	174
620	Kunstwerke <sup>2)</sup>	0	0,0	

nachrichtlich:

100	Baugrundstück		0,0	
611	Allgemeine Ausstattung	15.764.944	15,2	549
612	Besondere Ausstattung	7.235.056	7,0	252

## Baunutzungskosten nach DIN 18960 → Muster 6, Blatt 5

300	Summe Betriebskosten (Euro/a):	3.346.512
400	Summe Instandsetzungskosten (Euro/a):	344.538

## Terminverfolgung

Aufstellung Entscheidungsunterlage	M/J	
Anerkennung Entscheidungsunterlage <sup>3)</sup>	M/J	
Planungsauftrag EW-Bau <sup>3)</sup>	M/J	06/2015
Aufstellung EW-Bau <sup>3)</sup>	M/J	03/2017

1) Bezugsgrößen sind NF<sub>a</sub> 1-6 oder NF<sub>a</sub> oder NGF<sub>a</sub> gemäß Bauwerkszuordnungskatalog

2) Aus den KG 300 bzw. 600 hier nochmals gesondert anzugeben

3) Entfällt bei Aufstellung der Entscheidungsunterlage