
Neubau JVAZ
Vergabenummer: 25M60352
Stand: 12.12.2025

Schnittstellenmatrix AG - AN (Totalunternehmer)

AG AN Dritte AG AN Dritte
KGR 200 Vorbereitende Maßnahmen

210 Herrichten
211 Sicherungsmaßnahmen

211.1 Schutz von vorhandenen Bauwerken, Bauteilen, Versorgungsleitungen sowie Sicherung von Bewuchs und
Vegetationsschichten

x x

211.2 Leitungen
211.2.1 Fortschreibung des Leitungskatasters x x
211.2.2 Suchschachtungen x x
211.2.3 Umverlegung/Rückbau bekannter Leitungen auf dem Grundstück und vor dem Grundstück x x
211.2.4 Umverlegung/Rückbau nicht im Kataster genannter Leitungen auf dem Grundstück und vor dem Grundstück x x

211.2.5 Leistungen öffentlicher Versorger (Leitungen) - Umverlegungen durch Versorger x x
211.2.6 Leistungen öffentlicher Versorger (Leitungen) - Rückbau x x
211.2.7 Erdarbeiten für Leistungen öffentlicher Versorger x x

212 Abbruchmaßnahmen
213 Altlastenbeseitigung - Kampfmittel und andere gefährliche Stoffe

213.1 Verdachtskataster x x
213.2 Überwachung des Aushubs, evtl. durch Kampfmittelräumdienst, falls erforderlich x x
213.3 Kampfmittelnachweis x x
213.4 Baustillstand bis 2 Arbeitstage durch Kampfmittelfund o.ä. x x
213.5 Klärung und Nachweis der Kampfmittelfreiheit im Bereich der Außenanlagen und Grünflächen auf dem Baufeld,

inkl. aller Rohr- und Bohrtrassen einschl. Gebührenübernahme x x

220 Öffentliche Erschließung
221 Abwasserentsorgung

221.1 Abwasserkanalanschluss (Errichtet durch Stadtentwässerung) bis Übergabeschacht x x
221.2 Abwasseranschluss (Übergabeschacht inkl. Anbindung an Gebäudeleitung) x x

222 Wasserversorgung
222.11 Trinkwasseranschluss (Hauptabsperreinrichtung bis einschl. Wasserzähler im Gebäude x x
222.12 Trinkwasseranschluss Anschlussraum Brunnentechnik (Hauptabsperreinrichtung bis einschl. Wasserzähler im

Gebäude
x x

222.2 Trinkwasseranschluss x x
224 Fernwärmeversorgung
225 Stromversorgung

225.11 Stromanschluss x x
225.2 Stromanschluss (Errichtung Trafo einschl. GHV ) x x

226 Telekommunikation
226.1 Telefonanschluss / Datenanschluss (GF) x x
226.2 Telefonanschluss / Datenanschluss (Cu) x x
226.3 Telefonanschluss / Datenanschluss (BOS) x x

227 Verkehrserschließung

KG Thema Koordination Kosten

Seite | 1/7



Neubau JVAZ
Vergabenummer: 25M60352
Stand: 12.12.2025

Schnittstellenmatrix AG - AN (Totalunternehmer)

AG AN Dritte AG AN Dritte
KG Thema Koordination Kosten

229 Sonstiges zur KG 220
229.1 Alle weiteren Leistungen, die von den Ver- und Entsorgungsunternehmen als bauseitige Leistungen vorausgesetzt

werden und die nicht durch die Ver- und Entsorgungsbetriebe selbst im Rahmen der Anschlusskosten und
Baukostenzuschüsse erbracht werden
Leistungen vorausgesetzt werden und die nicht durch die Ver- und Entsorgungsbetriebe selbst im Rahmen der

x x

229.2 Bauleistungen bis Übergabepunkt der öffentlichen Versorger (i.d.R. Verbrauchsmesseinrichtung) x x
250 Übergangsmaßnahmen
251 Bauliche Maßnahmen

251.1 Prüfen von Bestandsunterlagen, Sicherungsleistungen/Koordinierung von Leistungsumverlegung x x
251.2 Veränderungen oder Herstellung vom Gehwegen, Bordsteineinfahrten, Gehwegüberfahrten für den temporären

Baustellenbetrieb
x x

251.3 Veränderungen oder Herstellung vom Gehwegen, Bordsteineinfahrten, Gehwegüberfahrten für die endgültige
Herstellung der Gehwegüberfahrten

x x

KGR 300 Bauwerk - Baukonstruktionen
310 Baugrube/ Erdbau
311 Herstellung

311.5 Baugrube für ggf. zus. Baukörper inkl. zus. Verbau x x
313 Wasserhaltung

313.1 Wasserhaltung und die damit verbundenen Gebühren, Anträge und Dokumentation x x
340 Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, innen
344 Innenwandöffnungen

344.1 Schließanlage (mechanisch und elektronisch)
344.1.1 Schließbereichspläne x x
344.1.2 Schließanlagenplan x x
344.1.3 Dokumentation, Beschriftung Schließmedien x x
344.1.4 Einbau Haftraumschlösser x x

380 Baukonstruktive Einbauten
381 Allgemeine Einbauten

381.1 Möblierung
381.1.1 Haftraummöbel, Anlieferung und Montage (Möbel bereits hergestellt und eingelagert) x x
381.1.2 Küchenmöbel Etagenküchen Hafthäuser x x
381.1.3 Küchenmöbel, Anlieferung und Montage (Möbel bereits hergestellt und eingelagert) x x
381.1.4 Bürostühle und Schreibtische der Arbeitsplätze x x
381.1.5 Besprechungsstühle und Tische aller Besprechungsräume x x
381.1.6 Stühle und Tische der Mitarbeiterversorgung die der Kantine zugehörig sind (Mitarbeiterspeiseraum) x x
381.1.7 Outdoor Sitzmöbel auf den begehbaren Dachflächen x x
381.1.8 Möblierung der Wartebereiche x x
381.1.9 Möblierung Werkstätten x x

386 Orientierungs- und Informationssysteme
386.1 Rettungswegpläne x x
386.2 Mobile Feuerlöschgeräte x x
386.3 Feuerwehrpläne, -laufkarten x x
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386.4 Fluchtwegbeschilderung x x
386.5 Beschilderung Räume x x
386.6 Wegeleitsystem, Hauptwegweiser u.ä. (nach Vorgabe Gestaltungskonzept) x x
386.7 Hausnummernleuchten x x
386.8 Beschilderung der Leitungen x x
386.9 Beschilderung in Außenanlagen und Zufahrten x x

386.10 Schriftzüge Häuser und Anstaltsmauer x x
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen
391 Baustelleneinrichtung

391.2 Überlassung Bauzaun nach Leistungsende AN bis Endfertigstellung inkl. Demontage und Abtransport vom
Grundstück

x x

391.3 Baustelleneinrichtung für eigene Leistungserbingung, inkl. Abfallentsorgung x x
391.4 Verkehrstechnische Regelungen, Absperrungen, Umleitungen während der Bauausführung,sowie deren

Beantragung, Unterhaltung und Übernahme aller Gebühren bei Inanspruchnahme von Flächen außerhalb des
definierten Baufeldes. Für die Nutzung der Flächen innerhalb des Baufeldes (Lage Bauzaun gem.
Baustelleneinrichtungsplan) fallen keine Gebühren beim AN an.

x x

391.5 Entschädigung für Benutzung oder Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken, die durch den Baubetrieb
entstehen

x x

391.8  Verbrauchsgebühren Baumedien AN x x
391.8.1 Abwasserkanalanschluss Baustelleneinrichtung bzw. Provisorium x x
391.8.2 Frischwasseranschluss Baustelleneinrichtung bzw. Provisorium x x
391.8.3 Stromanschluss Baustelleneinrichtung bzw. Provisorium x x
391.8.4 Telefonanschluss Baustelleneinrichtung bzw. Provisorium x x
391.8.6 Herstellung der Verteilungseinrichtungen für alle Medien für Baustelleneinrichtung und Baustelle x x

391.9 Anmietung, Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Räumen für Personal, Lagerung und Sanitärmöglichkeiten für den
AN

x x

391.10 Anmietung, Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Räumen für Personal und Sanitärmöglichkeiten für die Bauleitung
des AG

x x

391.11 Werkzeuge, Hebezeuge, Hilfsmittel, Gerüste usw. für die Arbeitsdurchführung des AN und seiner
Nachunternehmer; sowie für NU des AG

x x

391.12 Gestellung pers. Sicherheits-Schutzausrüstung, auch für Besucher x x
391.13 Sicherheitsbeschilderung x x
391.14 Diebstahlsicherung auf dem Gelände für alle Werkzeuge, Geräte und Leistungen des AN sowie für das Bauwerk bis

zur Schlussabnahme der Gesamtmaßnahme.
x x

391.15 Errichten, Unterhalten und Rückbau von Baustraßen, Containerstandorten, Kranfundamenten u.ä. x x
391.16 Bauschild x x
391.17 Außensicherung Baufeldgrenze und Zutrittskontrolle x x

397 Zusätzliche Maßnahmen
397.1 Reinigung beeinträchtigter Flächen öffentlichen Straßenlands aus Bautätigkeit des AN über die gesamte Bauzeit x x
397.2 Wahrnehmung der gesamten zum Grundstück gehörende Winterdienstverpflichtungen (u.a. Gehweg-

Schneebeseitigung)
x x
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400 Bauwerk - Technische Anlagen
440 Elektrische Anlagen
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen

441.1 Errichtung einer Trafostation x x
444 Niederspannungsschaltanlagen

444.1 Anschluss Ladesäulen für E-Mobilität in der Tiefgarage x x
444.2 Ladeinfrastruktur für E-Mobilität (Anschlüsse, inkl. Anschlusssäulen) x x

450 Komunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen
451 Telekommunikationsanlagen

451.1 Verkabelung der Telekommunikationszentrale x x
451.2 Herstellung der Verteilungseinrichtungen für Telekommunikationsanlage x x
451.3 Hard- und Software der Telekommunikationsanlage x x

453 Zeitdienstanlagen
453.1 Zeiterfassungsanlage

453.1.1 Anschlüsse Zeiterfassungsanlage x x
453.1.2 Endgeräte Zeiterfassungsanlage x x

457 Datenübertragungsnetze
457.1 Anschlüsse Präsentationsmedien x x
457.2 Hardware Präsentationsmedien x x
457.3 Übertragungsnetz IT (ab Technikraum IT) x x

470 Nutzungsspezifische Anlagen
471 Küchentechnische Anlagen

471.1 Vollküche / Caféteria x x
471.1.1 Küchenplanung x x
471.1.2 Herstellung der Medienanschlüsse x x
471.1.3 Feste Möbilierung des Küchenbereiches x x
471.1.4 Lose Möblierung Küche / Küchengeräteausstattung des Küchenbereiches ohne Aufenthaltsbereich x x

471.2 Teeküchen x x
471.2.1 Küchenplanung x x
471.2.2 Herstellen Medienanschlüsse x x
471.2.3 Feste Möbilierung der Teeküchen, anliefern und montieren (bereits hergestellt und eingelagert) x x
471.2.4 Küchengeräteausstattung, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank x x

500 Außenanlagen und Freiflächen
510 Erdbau
511 Herstellung

511.1 Deponiekosten für Bodenaustausch in kontaminierten Bereichen (größer Baustoff-RCL W 1.2 und LAGA Bauschutt Z
1.2)

x x

533 Plätze, Höfe, Terrassen
533.3 Angleichung von Höhenunterschieden zu verbleibenden Bestandsflächen (z.B. VZW2) x x

550 Technische Anlagen
551 Abwasseranlagen
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551.1 Einbau ausreichend bemessener Entwässerungseinrichtungen an der Oberfläche (Punkt- und Linienentwässerung,
Fassadenrinnen)

x x

551.2 Anschluss der Entwässerungseinrichtungen an die Grundleitungen x x
551.3 Planumsentwässerung mittels Drainageleitungen, Anschluss an Grundleitung x x

560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
561 Allgemeine Einbauten

561.7 Einbau von Elementen des Informations- und Leitsystems x x
570 Vegetationsflächen
571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

571.1 Aufbringen von Oberboden und Pflanzsubstraten x x
573 Pflanzflächen

573.1 Baumpflanzung x x
573.2 Baumverankerung, Rindenschutz, Belüftung und Bewässerung x x
573.3 Fertigstellungs- und zweijährige Entwicklungspflege x x

574 Rasen- und Saatflächen
574.1 Rasenansaat und Bodendecker werden gem. Festlegung SMJus als Eigenleistung erbracht x x
574.2 Fertigstellungs- und zweijährige Entwicklungspflege x x

590 Sonst. Maßnahmen für Außenanl. und Freiflächen
591 Baustelleneinrichtung

591.1 Bereitstellung des Baugrundstücks zur Mitnutzung durch den AN für Zwecke der Baustelleneinrichtung.
Widerruflich bei Erfordernis der Arbeitsausführung von Leistungen des AG auf dem Grundstück

x x

591.2 Umfriedung/Einzäunung des für das Bauvorhaben genutzten Teil des Grundstücks während der Bauzeit x x
591.3 Überlassung Bauzaun nach Leistungsende AN bis Endfertigstellung inkl. Demontage und Abtransport vom

Grundstück
x x

591.4 Verkehrstechnische Regelungen, Absperrungen, Umleitungen während der Bauausführung,sowie deren
Beantragung, Unterhaltung und Übernahme aller Gebühren bei Inanspruchnahme von Flächen außerhalb des
definierten Baufeldes. Für die Nutzung der Flächen innerhalb des Baufeldes (Lage Bauzaun gem.
Baustelleneinrichtungsplan) fallen keine Gebühren beim AN an.

x x

591.5 Entschädigung für Benutzung oder Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken, die durch den Baubetrieb
entstehen

x x

591.8 Baukostenzuschüsse sowie Einrichtung, Vorhaltung und Beräumung einschließlich aller Verbrauchsgebühren für
die Baustelleneinrichtung von AN und von AN für AG

x x

591.8.1 Abwasserkanalanschluss Baustelleneinrichtung bzw. Provisorium x x
591.8.2 Frischwasseranschluss Baustelleneinrichtung bzw. Provisorium x x
591.8.3 Stromanschluss Baustelleneinrichtung bzw. Provisorium x x
591.8.4 Telefonanschluss Baustelleneinrichtung bzw. Provisorium x x
591.8.5 Straßenanliegerbeiträge Baustelleneinrichtung x x

591.9 Anmietung, Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Räumen für Personal, Lagerung und Sanitärmöglichkeiten für den
AN

x x
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591.10 Anmietung, Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Räumen für Personal und Sanitärmöglichkeiten für die Bauleitung
des AG

x x

591.11 Werkzeuge, Hebezeuge, Hilfsmittel, Gerüste usw. für die Arbeitsdurchführung des AN und seiner
Nachunternehmer; sowie für NU des AG

x x

591.12 Gestellung pers. Sicherheits-Schutzausrüstung, auch für Besucher x x
591.13 Sicherheitsbeschilderung x x
591.14 Diebstahlsicherung auf dem Gelände für alle Werkzeuge, Geräte und Leistungen des AN sowie für das Bauwerk bis

zur Schlussabnahme der Gesamtmaßnahme.
x x

591.16 Bauschild (Bauschild vorhanden, Hier: Umrüstung) x x
591.17 Außensicherung Baufeldgrenze und Zutrittskontrolle x x

600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Allgemeine Ausstattung

610.1 Lose Möblierung
700 Baunebenkosten
710 Bauherrenaufgaben

710.1 Stellung eines SiGeKo x x
730 Objektplanung

730.5.2.2 Prüfung durch Prüfingenieur x x
730.5.3  Fortschreibung Türliste nach Vorgabe AG x x
730.5.4 Fortschreibung Fensterliste nach Vorgabe AG x x
730.5.5 Erstellung und Fortschreibung Raumbuch nach Vorgabe AG x x
730.9.2 Flucht- und Rettungswegpläne x x
730.9.3 Feuerwehrpläne, Feuerwehrlaufkarten x x
730.9.4 Gewährleistungsabwicklung x x
730.9.5 Papierausdrucke, Fotokopien, Datenträger x x
730.9.6 Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen x x

745 Ingenieurvermessung
745.1 Grundstücksvermessung x x
745.4 Übergebene Eckpunkte und Höhen der Vermessung gemäß übernehmen und prüfen sowie verantwortliche

Sicherung aller Punkte, Fluchten und Höhen bis zur Fertigstellung x x

745.5 Für die Bauabwicklung erforderliche Gebäude- und Außenanlagenvermessungen, Höhenvermessungen aller Art x x
745.6 Geländeaufnahmen und deren Auswertung für die Ausführung der Außenanlagen und Gehwege x x
745.7 Baukörpereinmessung zur Übernahme in das bauaufsichtliche Bestandsverzeichnis (Kataster) x x

747 Brandschutz
747.1 Beantragung Nachweis LPH 1-4 x x
747.2 Prüfung Nachweis x x
747.3 Fortschreibung Brandschutznachweis x x
747.4 Prüfung Fortschreibung x x
747.5 Baubegleitende Objektüberwachung durch Brandschutzsachverständigen bis zur Abnahme x x
747.6 Schlussabnahme/Überwachungsbescheinigung x x
747.7 Brandschutzordnung aufstellen (Teil A) x x
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747.8 Brandschutzordnung Aushang/Beschilderung x x
747.9 Flucht- und Rettungswegpläne x x

747.10 Erstellung Brandfallmatrix x x
747.11 Durchführung Wirk-Prinzip-Prüfung x x

760 Allgemeine Baunebenkosten
761 Gutachten und Beratung

743.3.1 Übernahme des Baugrundrisikos auf der Grundlage des Gutachtens, insbesondere in Hinsicht auf die Tragfähigkeit
des Baugrundes, Kontaminationen, Kampfmittelfreiheit

x x

743.3.2 Übernahme des Baugrundrisikos auf der Grundlage des Gutachtens, insbesondere in Hinsicht auf die
Betonaggressivität etc. bezüglich der vertraglich geschuldeten Leistung

x x

743.3.3 Übernahme des Baugrundrisikos auf der Grundlage des Gutachtens, insbesondere in Hinsicht auf die Tragfähigkeit
des Baugrundes, Kontaminationen bis W 1.2 und Z 1.2  auf den Freiflächen und Grünflächen

x x

743.3.4 Übernahme des Baugrundrisikos auf der Grundlage des Gutachtens für Deponiekosten größer W 1.2 und Z 1.2  auf
den Freiflächen und Grünflächen

x x

762 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen
762.3 Prüfung

762.3.1 Prüfgebühren für bauaufsichtlich geforderte Sondergutachter (Brandschutz, Emissionsschutz, RLT-, Entrauchung
etc.)

x x

762.3.2 Prüf- und Abnahmekosten des Prüfingenieurs TWP x x
762.4 Genehmigungen

762.4.1 Genehmigungsgebühren einschl. Prüfgebühren für RLT-, Entwässerungsanträge etc. x x
762.4.2 Gebühren für Befreiungsgenehmigungen x x
762.4.3 Genehmigungsgebühren für Sondervorschläge des AN x x
762.4.4 Genehmigungsgebühren für Nutzungsanträge x x

763 Baustelleneinrichtung
763.1 Sicherung der Baustelle vor widerrechtlichem Betreten x x

764 Bemusterungskosten
764.1 Durchführung von (auch zerstörenden) Untersuchungen an Prüfkörpern, Prüfkörpergestellung x x
764.2 Bemusterungen

764.2.1 Bemusterungsliste (-umfang) x x
764.2.2 Organisation/Einladung/Koordination Bemusterung x x
764.2.3 Versorgung Original- und Handmuster x x
764.2.5 Beschilderung/Typangabe für alle Muster x x
764.2.6 Mengen- und Preisangabe für alle Muster x x
764.2.7 Dokumentation x x
764.2.8 Nachbemusterungen wie vor x x
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