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LEGENDE

Nachstehend die farbliche Zuordnung der Texteile nach Kostengruppen zu den Planungsbiiros:

- |B Rathenow BPS GmbH / TGA

Fugmann + Fugmann / Ingenieurbauwerke
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Herrichten und Erschliefen

210

Herrichten

KG 211

SicherungsmafBnahmen
Schmutzwasserkanal NW 200:

Zuschlage fir parallel laufende und kreuzende Leitungsfiinrungen mit bestehenden und geplanten Leitungen
fur Abwasserkanale.

Regenwasserkanal NW 300 - NW 1400:

Zuschlage fir parallel laufende und kreuzende Leitungsfiihrungen mit bestehenden und geplanten Leitungen
fur Abwasserkanéle

KG 212

Abbruchmafnahmen
Schmutzwasserkanal NW 200:

Zuschlag fiir Rickbau und Abbruch von alten Bauwerksgriindungen, Unter-kellerungen bzw. schwer lésbarer
Bodenschichten fiir Abwasserkanale

Regenwasserkanal NW 300 - NW 1400:

Zuschlag fiir Rickbau und Abbruch von alten Bauwerksgriindungen, Unter-kellerungen bzw. schwer lésbarer
Bodenschichten fiir Abwasserkanale

KG 214

Herrichten der Gelandeobeflache
Schmutzwasserkanal NW 200:

Offnen und VerschlieRen des Planums (307.14) mit Herstellen der erforderlichen bauzeitlichen Trag- fahigkeit und
Befahrbarkeit (provisorischer Deckenschluss).

Regenwasserkanal NW 300 - NW 1400:

Offnen und VerschlieRen des Planums (307.14) mit Herstellen der erforderlichen bauzeitlichen Trag- fahigkeit und
Befahrbarkeit (provisorischer Deckenschluss).
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Offentliche ErschlieBung
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KG 221

Abwasserentsorgung
Schmutzwasserkanal NW 200:

Abwassertechnische ErschlieBung Schmutzwasserhauptsammler DN 200 mit Lieferung und Verlegung der Kanéle,
Erdaushub und Wiedereinbau, Rohrgraben incl. Wasserhaltung und Einsanden.

Schmutzwasser-Anschlussleitungen:

Abwassertechnische ErschlieBung Schmutzwasseranschlussleitungen DN 160 mit Lieferung und Verlegung der
Leitungen, Erdaushub und Wiedereinbau Rohrgraben incl. Wasserhaltung und Einsanden.

Schmutzwasser-Druckleitung:

Abwassertechnische ErschlieBung Schmutzwasserdruckleitung PE 100 mit Lieferung und Verlegung der Leitungen,
Erdaushub und Wiedereinbau, Rohrgraben incl. Wasserhaltung und Einsanden.

Regenwasserkanal NW 300 — NW 1400:

Abwassertechnische ErschlieBung Regenwasserhauptsammler DN 300-1400 mit Lieferung und Verlegung der Kanéle,
Erdaushub und Wiedereinbau, Rohrgraben incl. Wasserhaltung und Einsanden.

Regenwasser-Anschlussleitungen:

Abwassertechnische ErschlieBung Regenwasseranschlussleitungen DN 160-200 mit Lieferung und Verlegung der
Leitungen, Erdaushub und Wiedereinbau Rohrgraben incl. Wasserhaltung und Einsanden.

Regenwasser-Druckleitung:

Abwassertechnische ErschlieBung Regenwasserdruckleitung PE 200 mit Lieferung und Verlegung der Leitungen,
Erdaushub und Wiedereinbau, Rohrgraben incl. Wasserhaltung und Einsanden.

KG 222

Wasserversorgung
Trinkwasserversorgungsleitung:

Trinkwasserversorgung ErschlieBung Wasserleitung PE 63-200 mit Lieferung und Verlegung der Leitungen,
Erdaushub und Wiedereinbau, Rohrgraben incl. Wasserhaltung und Einsanden, Schieberkreuze und Armarturen.

Léschwasserleitung:

Ldschwasserversorgung ErschlieBung Wasserleitung PE 180 mit Lieferung und Verlegung der Leitungen, Erdaushub
und Wiedereinbau, Rohrgraben incl. Wasserhaltung und Einsanden, Schieberkreuze und Hydranten.

KG 223

Gasversorgung

Die Gasversorgung wird uber einen neuen Liegenschaftsanschluss der Zwickauer Energieversorgung realisiert,wobei
die Anbindung der Liegenschaft nérdlich des Gebéudes L auf kiirzestem Weg zur Heizzentrale im Gebaude L errichtet
wird.

KG 225

Stromversorgung

Die Elektroenergieanbindung erfolgt aus dem Mittelspannungsnetz (10kV) des Netzbetreiber ZEV. Die
Ubergabestation der Mittelspannung ist im ZEV-eigenen Umspannwerk. Dieses Umspannwerk befindet sich ca.
1000m in Nordéstlicher Richtung des Objektes JVA. Von diesem Umspannwerk wird mittels einer direkten
erdverlegten Ringleitung, die Mittelspannung zur objekteigenen Mittelspannungsanlage gefiihrt. Der Trassenverlauf
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der Mittelspannungsleitung innerhalb der JVA erfolgt auf kurzem Weg von Umfassungsmauer zur
Elektroenergiezentrale erdverlegt und im Schutzrohr.
Der Baukostenzuschuss sowie die Anschlusskosten werden in der Kostenberechnung ausgewiesen.

KG 226

Telekommunikation

Der Anschluss wird iiber das SVN-Netz realisiert. Dazu wurden bereits Vorgesprache mit der Leitstelle fiir IT in der
Justiz Sachsen (LIT) gefiihrt. Es ist vorgesehen, dass die JVA Zwickau-Marienthal mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s
Uber das neue SVN 2.0 versorgt wird. Inwiefern eine redundante Versorgung notwendig sein wird, muss durch das
Baureferat SMJus festgelegt werden. Die anfallenden Kosten fiir diese MaRnahme werden aus dem Haushalt SVN
bei der LIT bereitgestellt.

Dariiber hinaus sollte fir Bildungsangebote und Lernplattformen fiir die Gefangenen die Mdglichkeit eines
unabhangigen DSL-Anschlusses geschaffen werden.

KG 229

Offentliche ErschlieBung, sonstiges
Versorgertrasse:

Erdbau (Aushub und Wiedereinbau) fiir Versorgungsleitungen parallel zu den Kanal und Wasserleitungstrassen.

500

AuRenanlagen

510

Gelandeflachen

KG 511

Geldndebearbeitung
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KG 520 | Befestigte Flachen
Samtliche befestigenden Flachen sind lber offene Rinnen und Einlaufe zu entwéassern. Die neuen Tagwassereinlaufe
werden mit gusseisernen Abdeckungen versehen. Samtliche Abdeckung sind verschlieRbar auszufiihren.
Im Bereich des Parkplatzes wird das Wasser in gedichteten Mulden gesammelt, die das anfallende Oberflachenwasser
ins Kanalsystem ableiten.
(Schachte/ Unterirdische ErschlieBung siehe Leistungsbereich Fugmann+ Fugmann Ingenieure.)

KG522 | StraBen

Unter allen Straflen ist eine Baugrundstabilisierung von 30 cm vorzusehen. Darlber erfolgt der nach RStO12
erforderliche Oberbau.

Die Zufahrtsstrasse JVAZ und die Umfahrt LZ entlang des Gebaudes L sind mit einem Asphaltbelag zu versehen.
Innerhalb der Fahrzeugschleuse an der Pforte kommt ein Betonplattenbelag 60 x 40 x 14 zur Ausfiihrung. Der
Wirtschaftshof WW/WO und die Wendeflachen vor der Pforte WP und bei der Gartnerei WR sind ebenfalls in
Betonpflaster geplant.

Pflaster, befahrbar
Bereich Zentraler Freiraum, Vorplatz Haus O

14 cm  Pflaster 60 x 40 x 14 cm
4cm Bettungsschicht Edelsplitt 2/5
15cm  Schottertragschicht 0/32

27 cm  Schottertragschicht 0/45

60 cm  Gesamtaufbau (Bk 0,3)

Die LKW — Wartezone erhdlt eine Pflasterdecke und ist durch ein Tiefbord Starke 10 ¢cm, +2 cm Uber OKG zum
Asphalt abgetrennt.

Die Einfassung des JVA Vorplatzes erfolgt mit einem Granittiefbord Starke 10 cm + 2 cm (iber OKG, der Vorplatz wird
so ,spurbar* abgegrenzt.

Asphalt, befahrbar
Bereich Zufahrten JVAZ, LZ

4cm  Asphaltbeton AC 11 D S 50/70

6cm  Asphaltbeton AC 16 B S 50/70
12cm  Asphalttragschicht AC 22 T S 50/70
48 cm  Frostschutzschicht 0/45
70cm  Gesamtaufbau (Bk 3,2)

Der Vorplatz, die Zufahrt (Schleuse), der Containerhof, der Wirtschaftshof, die als befahrbare Flache geplant. Seitliche
Begrenzung bilden Tiefborde aus Beton.

Pflaster, befahrbar, Bk 3,2
Bereich Wirtschaftshofe WW, WM, WO, WP

14 cm  Betonpflaster 60 x 40 x 14 Verbundsytem
4cm  Bettungsschicht Edelsplitt 2/5

25cm  Schottertragschicht 0/32

27 cm  Frostschutzschicht 0/45

70 cm  Gesamtaufbau (Bk 3,2)
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Der Waschplatz am Garagengebaude ist als befahrbarer undurchlassiger Asphaltbelag auszufiihren. Seitliche
Begrenzung bilden Betonborde. Die restliche Flache des Vorplatzes wird &quivalent zum Innenbereich der JVA mit
Betonpflaster befestigt.

Asphalt, befahrbar
Bereich Waschplatz

4cm Wasserundurchlassiger Gussasphalt B45 0/8
8.cm Asphaltbinderschicht AC 16 B S 50/70

12cm  Bitumindse Tragschicht AC 22 T S 50/70
15cm  Schottertragschicht 0/32

25¢cm  Frostschutzschicht 0/45

60 cm  Gesamtaufbau (BK'V, F3)

Die Verkehrsflachen sind nach STVO zu beschildern.

Regenriickhaltebecken:

Wartungswege, Zufahrt am Becken.

KG 523

Plétze, Hofe (Freistundenhdfe)

Unter allen befestigten Flachen ist eine Baugrundstabilisierung von 30 cm vorzusehen. Darliber erfolgt der nach
RStO12 erforderliche Oberbau.

Die umliegenden Fulwege in den Freistundenhofen sind in Betonpflaser geplant. Aus Sicherheitsgriinden sind dabei
Verbundplatten zu wahlen, die untereinander verzahnt sind. Die seitlichen Begrenzungen erfolgen entweder durch eine
Linienentwasserung oder durch das Gebaude. Zu den Pflanzflachen erfolgt die Einfassung mit Betonbord.

Pflaster, begehbar
Bereich Freistundenhofe, Wege

10cm  Pflaster 30 x 20 x 10 cm
4cm Bettungsschicht Edelsplitt 2/5
36 cm  Schottertragschicht 0/32
50cm  Gesamtaufbau

Feuerwehrumfahrtaufstellplatze und Stellplatze der Transportfahrzeuge sind in Rasengitterplatten vorgesehen, die
seitlich durch Beton-Tiefborde begrenzt werden.

Rasengitter, befahrbar
Bereich Feuerwehrflachen, Wartungswege

Rasenansaat
12 cm Rasengitterstein 60 x 40 x 12 cm
4 cm Bettungsschicht Edelsplitt 2/5
15 cm  Schottertragschicht 0/32
29 cm  Frostschutzschicht / Auffiillung 0/45
60 cm Gesamtaufbau Bk 0,3

Die Feuerwehrflachen, sowie die Wartungswege im Innern der JVA sind mit einem Rasengitterbelag zu versehen. Die
aulere Umfahrung wird im Bereich der Zufahrt zum Regenriickhaltebecken stidlich der JVA mit Rassengitter und im
Norden der JVA mit Schotterrasen befestigt.
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Schotterrasen
Bereich aulerer Wartungsweg im Nordwesten
20 cm  Schotter-Oberbodengemisch (80 Masse %, Stiitzkorn 032/20 Masse %,0berboden)
30cm  Schottertragschicht 0/45
50cm  Gesamtaufbau
Der Traufstreifen in den Grpnflachen wird um séamtliche Gebaude aus einem Plattenbelag hergestellt.
Betonplatten groRformatig
Bereich vor Fassade
12cm  Betonplatten 100 x 50 x 14 cm
4 cm  Bettungsschicht Edelsplitt 2/5
15cm  Schottertragschicht 0/32
31cm  Gesamtaufbau
KG 524 Stellplatze
Der Parkplatz PA wird mit einem Asphaltbelag versehen. Der Parkplatz ist aufgrund des Baugrundes
wasserundurchlassig auszufiihren. Zwischen den Parkbuchten werden abgedichtete und somit wasserundurchlassige
Entwasserungsmulden inkl. Steinschittung hergestellt, in denen das Regenwasser gesammelt und von dort aus
kontrolliert abgefiihrt wird.
Flr Bedienstete sind 210 Stellplatze zzgl. 1 Behindertenstellplatz und flir Besucher 25 Stellplatze zzgl. 3
Behindertenstellplatze vorgesehen.
Die Anordnung der Stellplatze ist als Senkrechtparker mit den Abmafien 2,50 x 5,00 m geplant.
Die Parkbuchten haben jeweils eine Breite von 2,5 m. Die Tiefe betragt pro Parkreihe 5,0
Die Stellplatze sind mit Betonborden Starke 10 cm eingefasst. Da der Untergrund keine Versickerung zulasst sind die
Stellplatze geschlossen asphaltiert.
Nach Aussage des vorliegenden Baugrundgutachtens ist im Bereich des geplanten Parkplatzes eine
Baugrundstabilisierung von 20 - 30 cm vorzusehen.
Asphalt, befahrbar
Bereich Parkplatz
4cm  Asphaltbeton AC 11 D S 50/70
10 cm  Asphalttragschicht AC 32 T S 50/70
46 cm  Frostschutzschicht 0/45
60 cm  Gesamtaufbau (Bk 0,3)
Der B-Plan fordert fiir 8 Stellplatze eine Baumpflanzung. Aufgrund der Belastung des Baugrundes ist eine
Baumpflanzung im Bereich der Stellplatze nihct moglich. Die geforderten Baume wurden an anderen Stellen im JVA
Gelande vorgesehen.
KG 525 Sportflachen

Die Aulensportflache an der Sporthalle 2 Kombinationsspielfeldern (Basketball, Volleyball), 24 x 13 m, und die
Kleinspielfelder (21 x12 m) in den Freistundenhéfen (Volleyball, Basketball) haben keine wettkampftauglichen MaRe.
Aufgrund der starken Frequentierung sind alle Aussensportflachen mit wasserdurchlassigem Kunststoffbelag EPDM
farbig geplant.

Auch das FuRballfeld mit Kunstrasenbelag (86 x 45 m) besitzt kein wettkampftaugliches MaR. Bei Bedarf kann dieses
quer auf zwei Kleinfeldern bespielt werden. Um den Platz herum besteht eine mindestens 2 m breite Laufstrecke. Alle
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KG 526 Spielplatzflachen

530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen
KG 531 Einfriedungen
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Zaun Alpaka
Der Zaun fir die Alpakas ist aus Holz mit 4 horizontalen Balken geplant.

Zaun Freilaufgehege Besucherbereich

Fir das Streichelgehege ist ein 80 cm hoher Holzaun mit Maschendrahtfiillung vorgesehen.

Verschiedene Pfosten werden hoher gezogen, so dass ein Netz als Schattierung und Greifvogelschutzt befestigt
werden kann.

Regenriickhaltebecken:

Einzaunung der wasserbaulichen Anlage incl. Fliigeltore.

KG 531

Einfriedungen (Umfassungsmauer)
Baugrubenherstellung Umfassungsmauer

Nach den aktuellen Erkenntnissen der G.U.B. Ingenieure stellt sich die Altlastensituation fiir die
Baugrubenherstellung folgendermalen dar;

Der aus den Baugruben ausgehobene Boden wird je nach Klassifizierung und vorbehaltlich des Einbringkonzepts
(GUB) verwendet, entweder innerhalb oder auferhalb der Anstaltsmauer.

Ein Teil des vorhandenen Materials kann fiir das Verfiillen der Baugrube (Verfiillung bei den Bdschungen a 45°)
verwendet werden. Hiervon wird ca. 1/3 als ,Z0 bis Z1.2 Material* (ca. 18.000 m3) verwendet. Bei der Baugrube der
Umfassungsmauer soll aber nur Z0 Material eingebracht werden.

Zu diesem Zweck miisste G.U.B. Ingenieure eine Verwendungskonzeption erstellen. Uberschiissiges Material aus
den Baugruben soll bei der siidlichen Griinflaichen ausserhalb der Anstaltsmauer eingebtracht werden.

Ein Teil des Materials (5% von 2/3 der gesamten Baugrube) wird in einer Deponie entsorgt, da es mdglicherweise
Z2-Material sein kénnte. Dieser Anteil muss von G.U.B noch bestétigt werden.

Baugrubenboschung / Verbau:

Baugrubenbdschungen sind unter Beachtung der DIN 18300 und DIN 4124 herzustellen. Bei Baugrubentiefen (iber
1,25 m sind die Wande zu bdschen oder auszusteifen. Dariiber hinaus sollte ein lastfreier Streifen entsprechend der
DIN 4124 eingehalten werden.

In Anlehnung an o.g. Vorschriften und gemal Baugrundgutachten kdnnen Baugruben gebdscht ausgefiinrt werden.
Gemal Baugrundgutachten sind fiir Baugrubentiefen bis 5 m Boschungsneigungen  mit folgenden
Boschungswinkeln zulassig:

Auffiillungen 40° ... 45°
Hanglehm 45° ... 55°
Rotliegendes 50° ... 60°

Bei sehr locker gelagerten Auffiillungen bzw. stark aufgeweichten Boden kann lokal begrenzt eine Abflachung auf
25° ... 35° erforderlich werden. GroRere und/oder steilere Bdschungen sind durch Standsicherheitsberechnungen
nachzuweisen.

Ein Baugrubenverbau ist flir die Herstellung der Griindungen, unter Beachtung der Platzverhaltnisse vor Ort, nicht
zwingend erforderlich.

Wasserhaltung

Der Entwurfsplanungsstand geht von den dokumentierten Wasserverhéltnissen aus der Baugrundvorunter-
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Unterbdden Umfassungsmauer

Umfassungsmauer

KG 532 Schutzkonstruktionen

KG 533 Mauern, Wande

KG 534 Treppen

Regenriickhaltebecken:

Fallschutzsysteme und Beckeneinstiege (Treppen), Abdeckungen der Drosselschéachte, Rohrgelander an den
Einstiegen Loschwasserentnahme (Saug- und Druckstutzen).

KG535 | Uberdachungen

10
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KG 537

Kanal- und Schachtbauanlagen
Regenriickhaltebecken:
Drosselbauwerke als Schachtbauwerke in Ortbetonausfiihrung.

Rohr und Drainageleitung in Verbindung mit der Beckenkonstruktion, Planumsentwasserung und zur redundanten
Ldschwasserversorgung flir mobile Léschwasserpumpe.

KG 538

Wasserbauliche Anlagen
Brunnenverfiillung:

Verflllen und Riickbau Brunnenschacht,
Rickschneiden Brunnenrohr, abdichten und verplomben im oberen Bereich, Verfiillen Filterrohr.

KG 539

Baukonstruktion AuBenanlagen, Sonstiges

540

Technische Anlagen in AuRenanlagen

KG 541

Abwasseranlagen
Pumpwerk Schmutzwasser:

Unterirdisches Schachtpumpwerk mit nass aufgestellten Schneidrad-Tauchpumpen (redundant) im Wechselbetrieb
und Pufferspeicher.

Unterirdisches Schachtpumpwerk mit trocken aufgestellten Pumpen (redundant) im Wechselbetrieb

zur Restentleerung Becken.

Leichtfliissigkeitsabscheider:

Abscheider NS 20 fiir Waschplatz Werkstatt, S+II+1+P, Leichtflissigkeits- und Koaleszenzabscheider mit Schlammfang
und Probenahmeschacht.

Fettabscheider

Fettabscheider mit integriertem Schlammfang, alle Abscheider mit Probenahmeschacht. Typen:
Fettabscheider NS 10 fir Grofkiiche (Haus L)

Fettabscheider NS 4 fir Lehrkiiche (Haus H)

Stérkeabscheider NS 2 fiir Grolkliche (Haus L)

KG 544

Warmeversorgungsanlagen
Nahwérmeleitungen

Die Gebaude K1, K2, M1, M2, N und O sind nicht tiber unterirdische Verbindungsgénge bzw. Technikflure mit den
restlichen Gebauden der Liegenschaft verbunden.

11
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Fur die heizungsseitige Anbindung an das Nahwarmenetz werden erdverlegte Nahwérmeleitungen erforderlich.

Sie bestehen aus einem werkseitig geddmmten Mantelrohrverbundsystem zur direkten und kanalfreien Erdverlegung,
einschlieRlich den erforderlichen Form- und Verbindungsstiicken und einem Leckwarnsystem.

Das Mediumrohr aus unlegiertem Stahlrohr und das PEHD-Mantelrohr sind tber die PUR-Hartschaumda@mmung
kraftschliissig miteinander verbunden.

Alle unterirdischen Rohrdurchfiihrungen werden dicht gegen driickendes Wasser und geméaf den
Untersuchungsergebnissen zum Baugrund gasdicht (radonsicher) ausgefiihrt.

KG 546

Starkstromanlagen

Allgemeines

Bestandteil der Leistungen der Aufenanlagen Starkstromtechnik ist das Kabel- und Leitungsnetz mit den
dazugehdrigen Betriebsmitteln und beinhaltet:

- die AuBen-, StraRRen-, Hof-, und Parkplatzbeleuchtung incl. Leuchten und Masten

- die Stromversorgung fir die Videokameras und Personen-Sicherungssystem (PSS).

Weiterhin sind alle fiir die Montage vorgenannter Leistungskomplexe notwendigen Nebenleistungen enthalten. Diese
sind zum Beispiel:

- Tiefbauarbeiten (Kabelgraben) fiir erdverlegte Kabel sowie fir die Mastfundamente

- Einsanden, Kabelabdeckplatten und Kabelkennzeichnungen

- Mastfundamente

- Kabelschutzrohre fir Strafen-, Wege- und Geb&udekreuzungen

- Erdung

Es werden gemeinsame koordinierte Kabeltrassen firr die vorgenannten Starkstromverbraucher und den in der KG
547 enthaltene Kabel der Sicherheitstechnik unter Beachtung der speziellen Verlegekriterien errichtet. Diese werden
vorschriftsméRig und Normgerecht geordnet nach Spannungsebenen Starkstrom- (AN + EN), FM- und
Sicherheitstechnik.

Objekt- und AuBenbeleuchtung

Bei der Einordnung der Leuchten in das Gesamtobjekt werden die sicherheitstechnischen Belange des Nutzers fir
eine groRflachige Ausleuchtung des Objektes unter Vermeidung von Schattenbildung und Blendung zu Grunde
gelegt. Dies erfolgt in Ubereinstimmung mit den gestalterischen Forderungen der Architektur sowie der
Freianlagenplanung.

Die nachstehenden mittleren Beleuchtungsstérken liegen zu Grunde:

Umwehrungsmauer Grundbeleuchtung 10 Lux (mind. 2,5 Lux)
Umwehrungsmauer mit Alarmbeleuchtung 15 Lux
Freigangerhofe 10 Lux
Fassadenbeleuchtung 5Lux (mind. 2,5 Lux)
Pforten-Vorplatz 50 Lux
Anlieferhof 25 Lux
Sportfeld 50 Lux
Parkplatz - aulen 5 Lux
Strallenbeleuchtung — aufen 5 Lux
Buswendeschleife 5 Lux
Innere Wege 5 Lux

Die AuRenbeleuchtung wird mittels D&mmerungsschalter geschaltet. Im Alarmfall wird die Alarmbeleuchtung
automatisch zugeschaltet, kann aber auch von Hand zugeschalten werden. Es besteht die Moglichkeit, von der

12
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Sicherheitszentrale in den Schaltzustand manuell einzugreifen.

Bei Einsatz eines Bussystems fiir die Beleuchtungssteuerung werden fiir den Fall der Havarie oder Stérung der Bus-
Spannung die Schaltglieder der Aktoren so konfiguriert, dass sie in die Schalterstellung "EIN" Gibergehen. Das hat
zur Folge, dass bei Sabotage der EIB-Anlage die Beleuchtung, die Uber den Bus geschalten wird, sich prinzipiell
einschaltet.

Die Beleuchtung fiir die Wege-, Straflen-, Mauer- und Alarmbeleuchtung wird aus dem Ersatznetz gespeist.
Untergeordnete Bereiche werden aus dem Allgemeinnetz gespeist (Parkplatz, Sportplatz).

Die Kabelquerschnitte werden entsprechend der zu iibertragenden Leistung, der Absicherung, des Spannungsfalls
und der Ausldsung im Fehlerfall berechnet und dimensioniert.

Die Beleuchtungskabel werden im Mastanschlussraum geklemmt. Es werden keine Abzweig- oder
Verbindungsmuffen montiert.

Die Stromversorgung der Anstaltsmauer innen und aufRen wird in vier Versorgungsbereiche unterteilt und separat
versorgt. Die Unterverteilungen fir diese vier Bereiche sind in den Geb&uden Energiezentrale (Haus K1), Pforte
(Haus J), Sporthalle (Haus G) und Technikzentrale (Haus L) angebunden.

Alle Kabel (aufier LWL-Kabel) werden unmittelbar nach der Geb&udeeinfihrung mit einem gestaffelten
Uberspannungsschutz versehen.

Beleuchtung Auensicherung:
Beleuchtung AuBensicherung: Mauervorfeld aulen - Mauer - Sicherheitsstreifen

Die bautechnischen und mechanischen Barrieren zur Einfriedung der JVA bestehen aus:
- einem 10 m breiten Mauervorfeld
- einer Beton-Umwehrungsmauer 6 m hoch.

Die lichttechnischen Anforderungen bestehen darin, die Ordnungszaune, den Sicherheitsstreifen und die Mauer so
auszuleuchten, dass eine gute visuelle Erkennbarkeit aller Bereiche sowie eine ausreichende Grundhelligkeit fiir eine
grolflachige Videolberwachung gewahrleistet sind.

Mit der bis auf 8,0 m festgelegten Lichtpunkthéhe der Maste werden eine flachige Ausleuchtung und eine guinstige
Gleichmé&Rigkeit erzielt.

Die Leuchtenstandorte werden mit den Erfordernissen der Videotechnik abgestimmt. Die Masten sind teilweise fiir
eine kombinierte Nutzung Beleuchtung / Videotechnik auszulegen.

Fur den Alarmfall ist eine Erhdhung der Beleuchtungsstérke notwendig. Dies wird mit denselben LED- Leuchten an
den Masten der Mauerbeleuchtung realisier, durch Ansteuerung der Leuchten auf 100% Lichtstrom.

Die Mastabstande betragen in der Regel maximal 20 m - 25 m.

Die Alarmbeleuchtung ist fiir eine sektorenweise Zuschaltung ausgelegt, wobei die Sektoren von der Videotechnik
vorgegeben werden. Die Schaltung erfolgt (iber die Sensorik der Aulensicherung sowie wie oben beschrieben von
der Sicherheitszentrale.

Die gesamte Aufienbeleuchtung mit Grund- und Alarmbeleuchtung wird vom Ersatznetz gespeist.
Hafthéfe

Die zwischen bzw. vor den Hafthdusern angeordneten Freistundenhdfe werden ausreichend beleuchtet. Die
Leuchtenmaste werden so in die Freianlage eingeordnet und bestlickt, dass sowohl die Freistundenhéfe als auch die
Hafthaus-Fassaden fir eine Videolberwachung ausreichend beleuchtet werden. Um auch die Traufkanten der
Hafthausfassaden zu beleuchten und eine hohe Gleichmé&Rigkeit der Beleuchtung auf der Fassade zu erhalten,
werden separate Lichtb&der an den Traufkannten angeordnet.
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Die Stromversorgung erfolgt aus der Objektverteilung des jeweiligen Hafthauses. Die Schaltung der
Fassadenbeleuchtung erfolgt Gber Dammerungsschalter bzw. Handschaltung, die zuséatzliche Freistunden-
Hofbeleuchtung ortlich manuell.

Die AuRenbeleuchtung wird auf die drei Auenleiter abwechselnd aufgeschaltet, dadurch kénnen die Zuleitungskabel
mit wirtschaftlichen Querschnitten geplant werden.

Aus Kostengriinden werden die Masten, die nur Leuchten tragen, als Standardmasten ausgefiihrt. Die Masten,
welche Leuchten und Videokameras tragen, miissen statisch so ausgefihrt werden, dass sie fir eine maximale
Auslenkung von +-30mm (bei Hohe der Videokamera) zu dimensionieren sind. AuRerdem erhalten diese Masten im
Fundament einen Verdrehschutz.

Alle Masten werden mit einer unverlierbaren Mastnummer gekennzeichnet. Die Mastfufle besitzen Anschlussraume
mit Turen (je Mastbestiickung bis zu vier Tiren).

Fur die Wartung der Leuchten kann eine Hubblhne in den Freistundenhof gefahren werden. Steigeisen an den
Masten werden nicht geplant.

Torwache

Die Zufahrten zur Haftanstalt sowie zum Parkplatz erfolgen Uber eigene Zufahrtsstralen und werden von einer
allgemeinen Straenbeleuchtung ausgeleuchtet.

Anstaltszufahrt, Parkplétze

Die Zufahrt zur Haftanstalt und der &uBere Parkplatz werden mit Mastleuchten entsprechend der DIN 13201
beleuchtet. Hier ist eine Halbnachtschaltung vorgesehen, um Energie einzusparen. Die Zufahrtsstrae wird durch
das Ersatznetz versorgt, der Parkplatz wird jeweils zur Halfte mit Allgemeinen Netz und Ersatznetz versorgt.

Uberspannungsableitung

Alle Elektroenergiekabel fiir die Mastleuchten der AuBenanlage werden direkt beim Gebaudeeintritt nach der
Wanddurchfiihrung mit einem kombinierten Uberspannungsschutz (Grob- und Mittelschutz) versehen. Beim Einsatz
von Auflenwandleuchten, die sich in der Blitzschutzzone Ob befinden, wird ein Mittelschutz vorgesehen.

Erdungsanlagen

Als Erdungsanlage fiir die erdverlegten Kabeltrassen wird ein Banderder aus Edelstahl 30 x 3,5 mm Uber den
gesamten Trassenverlauf der erdverlegten Kabel sowie der Elektrorohrirassen angeordnet. Alle im
Naherungsbereich liegenden Leuchtenmasten, Zaune und dergleichen werden tiber Anschlussleitungen Rd 10 oder
FL 30 x 3,5 mm angeschlossen.

Hinweise zur Verlegung in Erde

Fur die Starkstromtechnischen Anlagen werden Kabel- und Leitungsnetze in Stern- und Busstruktur errichtet. Dazu
werden die Kabel und Leitungen in Erde verlegt. Mindestabsténde bei Erdverlegung zu anderen
Versorgungsleitungen nach DIN VDE 0100, 0228, 0800ff sind einzuhalten.

Aufgrund der Hohenlage des Baufeldes werden die Leerrohre, Kabel und Leitungen teilweise vorab auf der
Oberflache installiert. Im Zuge der Verfiillung des Gelandes erfolgt die Uberdeckung der Kabel- und Leitungstrassen.
Um eine kiinftige Nachbelegung der Reserveleerrohre zu ermdglichen, werden im Abstand von ca. 150m und an
Kreuzungspunkten Kabelzugschéchte vorgesehen. Diese sind so auszufiihren, dass einsickerndes Wasser nicht in
die Leerrohre eindringen kann (Dichtpackungen bzw. Abdichten Schachtkopf).
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Bei Kreuzungen mit anderen Medien und Unterschreitung der Abstdnde werden mechanische Trennungen zu
benutzet. Die Abstande der Kabel und Leitungen untereinander, z. B. Stark- und Schwachstrom, werden
vorschriftsméRig eingehalten in Bezug auf Sicherheits- und Beeinflussungsabstand (EMV). Sollten aus diesem
Grunde groRere Abstande gefordert sein, wird dies bei der Lage im Kabelgraben beachtet.

Die durchschnittliche Kabeliberdeckung betragt 0,7 m und unter befahrbaren Straflen 0,8 m. Alle Kabel, Leitungen
und Leerrohre sind allseitig mindestens in 10 cm Einbettungsstoff (steinfreier Sand) zu legen. Auf die obere Schicht
des Einbettungsstoffes sind schlagzahe Kunststoffabdeckplatten zu legen. Diese miissen die gesamte Kabeltrasse
abdecken. Die Verfillung des Kabelgrabens hat schichtweise zu erfolgen, wobei die Schichten vorschriftsgeméan
verdichtet werden mussen. Die, seitens der Normen und Vorschriften des Stralen- und Landschaftsbaus,
vorgegebenen Verdichtungswerte (z.B. EV- Wert, D2- Wert) werden strikt eingehalten.

Alle Kabel und Leitungen sind ca. aller 5m mit Kennzeichnungsbéndern zu versehen. Diese miissen fir
Erdverlegung geeignet sein. In den Kabelziehschéchten sind alle Kabyel zu kennzeichnen.

Uber dem Sandbett ist in jedem Kabelgraben ein Edelstahl-Eder FI 30x3,5 zu verlegen und mit allen Gebauden und
Anlagen (Maste, Z&une, Mauer...) zu verbinden, um eine gemeinsame Blitzschutzzone zu erhalten.

Bei Querungen von Straflen, Wegen und Geb&uden werden die Kabel generell in PVC-Schutzrohre eingezogen.
Fur die Standsicherheit der Masten und die Funktionssicherheit der daran befindlichen Leuchten und Kameras sind
fur die Fundamente statische Berechnungen aufzustellen und gepriift zu liefern. Dabei sind DIN VDE 0211 und DIN
EN 40 und die unterschiedliche Mastbestlickung zu beachten.

Die Kabel und Leitungen sind mit einer solchen Lange zu verlegen, dass sie bis zum jeweiligen Anschlusspunkt im
Gebaude bzw. am Gerat geflihrt werden kdnnen.

Nach Verlegung aller Kabel, Leitungen, Leerrohre, Schachte und Maste wird eine Einmessunterlage erstellt.

KG 547

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

5471 Gegensprechanlage

Am Zugang zum offenen Vollzug wird eine Sprechstelle angeordnet, die auch zur Sicherheitszentrale weitergeleitet
werden kann.

547.2  Elektroakustische Anlage

Die Hofe der Hafthduser werden mit Lautsprechern ausgerUstet, die von den Sprechstellen der Ela-Anlage
angesprochen werden kénnen.

547.3  Videoiiberwachungsanlage

Der gesamte Bereich innen vor der Mauer wird mit Videokameras tberwacht. Es erfolgt der Einsatz von Farb-
Kamerasystemen.

Die Montagehdhe der Kameras betragt ca. 4,5 - 5 m. Dadurch wird eine lickenlose Uberwachung des gesamten
Bereiches moglich. Im Anstaltsvorgeldnde und vor der Mauer werden diese Kameras mit an den
Beleuchtungsmasten montiert. Kameras in der AuRenanlage der JVA werden teilweise an eigenen Masten oder an
Geb&uden montiert.

Die Sensoren der Mauerkronensicherung werden zu Meldebereichen zusammengefasst. Dieser Bereich kann durch
die jeweiligen Kameras vor und hinter dem Zaun sehr gut eingesehen werden. In der Sicherheitszentrale werden die
Alarme zu einer Alarmgruppe zusammengefasst.

Weitere Auto-Dome-Kameras ermdglichen alle Bereiche der AuRenanlage der Anstalt einzusehen. Alle Zellenfenster
der Hafthduser liegen im Blickwinkel jeweils einer Kamera. Weitere Standorte:

- Anlieferhof
- Sporthalle/ Sportplatz
- Freistundenhdéfe und Allwetterplatze
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Bei Alarm einer AuRentiir oder eines Uberfallmelders wird eine Videokamera angesteuert und das erzeugte Bild oder
die Almbildgruppe zur Sicherheitszentrale geschaltet.

Die Fassaden der Hafthduser werden mit Videokameras und einer entsprechenden Videoanalytik tiberwacht.

Die Anbindung der Kameras an die Zentrale erfolgt iber LWL-Leitungen.

Fur die Videoliberwachung bestimmter Fassadenbereiche werden Videosensoren eingesetzt.

547.4  Gefahrenmeldeanlage

Im AuBenbereich sind an Schwerpunkten manuelle Alarmtaster angeordnet.

Tore und Tiiren von Bereichszaunen werden auf Offnung und Verschluss tiberwacht.

Die Klappen von Video- und Beleuchtungsmasten werden auf Offnung tiberwacht.

Schéchte fiir die Medienverlegung sind auf Offnung zu iiberwachen. Eine Uberwachung von StraReneinlaufen erfolgt

nicht.

547.5  Personen-Notsignal-Anlage

Das gesamte AuBengelande der JVA bis zur Mauer ist funktechnisch durch die PNA erschlossen.

Im AuBenbereich werden Lokalisierungssender der Anlage montiert, so dass auch im Auflenbereich eine Zuordnung
von Personenalarmen zu Alarmorten mdglich ist.

547.6  Fahrzeug-Unterboden-Kontrollsystem

Es ist ein optisches Unterbodenkontrollsystem im Fahrbereich der Kfz in der Schleuse wird nicht realisiert.

547.7  Durchfahrtssperren

Maschinell betatigbare Durchfahrtssperren fir Kfz im Bereich der Zufahrt zur Kfz-Schleuse werden nicht realisiert.
Durch bauliche Manahmen wird jedoch die mdgliche Geschwindigkeit von Kfz im Zufahrtsbereich minimiert.

547.8  Schrankenanlagen

Schrankenanlagen, z. B. zur Abtrennung von Bedienstetenparkplatzen, werden im Rahmen der BaumaRnahme nicht
realisiert.

547.9  Drohnendetektion

Eine Drohnendetektion ist nicht vorgesehen.

547.10 Korperschalldetektionssystem

Die Montage der Detektorelemente erfolgt an der Mauerkrone.
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Fur die Leitungsverlegung werden Verlegewege als Metallkanal an der Mauer errichtet.

KG 549 Technische Anlagen in AuBenanlagen, sonstiges

Zwischen der Energiezentrale Elektro und den internen HaupterschlieBungstrassen wird ein nachverlegbares
Rohrsystem errichtet.

Die sonst bendtigten Kabelgraben sind entsprechend geltender baulicher Regelungen herzustellen, zu sichern und
zu verschlieRen.

Alle erdverlegten Leitungen sind vermessungstechnisch zu erfassen und in Bestandsplanen zu dokumentieren.

Regenriickhaltebecken:

Offene Wasserhaltung wahrend der Bauphase

KG 550 | Einbauten in AuBenanlagen

KG 551 Allgemeine Einbauten

KG 560 Wasserflachen

KG 561 Abdichtungen
Regenriickhaltebecken:

Beckenauskleidung und Abdichtungen,
Grinflachendichtungen mit GTD (Bentonit), Flllsand, Wasserbaupflaster in Beton und konstruktiver Bewehrung.

KG 569 | Wasserflaichen
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KG 570 | Pflanz- und Saatflichen
KG572 | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
Regenriickhaltebecke
Bodenarbeiten
Baufeldfreimachung und Abbruch von unterirdischen Einbauten (Keller, Griindungen), Erdstoffaushub und Abtransport.
KG 574 Pflanzen
KG 575 Rasen und Ansaaten
KG 576 | Begriinung unterbauter Flache
KG 590 | Sonstige MaBnahmen fiir AuBenanlagen
KG 591 Baustelleneinrichtung

Baustrom / Baustellenbeleuchtung
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Die Baustelle der JVA ist mit einem Baustromnetz sowie einer Baustellenbeleuchtung (nur Orientierungsbeleuchtung
keine Arbeitsplatzbeleuchtung) zu versorgen. Der Energiebedarf ergibt sich aus den Anschlissen fir den
technologischen Auf- und Ausbau incl. der Arbeitsplatzbeleuchtungen sowie aus der Baustellenbeleuchtung zum
unfallfreien Begehen der Aufen- und Verkehrsflachen. Es wird angenommen, dass eine Bastromtrafostation mit 400
kVA notwendig ist.

Die Modalitaten fur die Energiebereitstellung, Standort der Trafostation, Einspeisung und Messung sind mit dem
ortlichen Energieersorgungsunternehmen abzustimmen.

Es ist ein Baustromnetz zu errichten, welches die stabile Versorgung der Baustelleneinrichtung fir die Auen- und
Verkehrsflachen sowie innerhalb der Geb&ude der Treppenhduser, Flure und Eingange gewahrleistet.

Hierzu sind die Stromkreisverteiler mit Zeitschaltuhren, Ddmmerungsschalter, Sicherungen, Schiitze, FI-Schutz und
Handautomatikschalter auszuristen.

Fur die Gewahrleistung eines stérungsfreien Bauablaufes ist eine Rufbereitschaft fiir eine durchgangige, kurzfristige
Méngelbeseitigung sicher zu stellen.

TurnusmaRige Arbeiten wie:

- Wartung und Priifung der gesamten Anlage gem. den gelten Vorschriften

- Versetzen, Abandern und Erganzungen von Baustromverteilern, Kabeln, Anschlissen und
Beleuchtungskorpern auf Anforderung der Bauleitung

- Reparieren von defekten Teilen wie z.B. Kabel, Dosen, Baustromverteiler, Leuchten und Befestigungen.

sind in Eigenverantwortung des Auftragnehmers auszufihren.

Durch den Auftragnehmer ist eine Ausleuchtung des gesamten Baufeldes einschlieflich dessen Vorfeldes im
Mauerbereich wahrend der gesamten Bauzeit zu sichern. Dies dient neben dem Arbeitsschutz auch den
Sicherheitsanforderungen einer Baustelle einer Justizvollzugsanstalt.

Hierfir ist geplant, dass die AuBensicherung (Zaunanlage) auf der AuRenseite durch Mastleuchten in der Bauphase
beleuchtet wird. Dadurch ist es moglich diese Bereiche mit Videotechnik zu iberwachen. Diese
AuRensicherungsbeleuchtung wird separat an die Baustromanlage angeschlossen und gesteuert.

Am Ende der Baumalinahme ist die gesamte Baustrom- und Baubeleuchtungsanlage abzubauen und von der
Baustelle zu entfernen. Es ist geplant, dass die gesamte Baustrom- und Baubeleuchtungsanlage Uber die gesamte
Bauzeit gemietet wird.

Baustellenzugénge und -zufahrten

Mit dem Bau der Mauer ist das Baufeld mechanisch gesichert und kann nur Uber ausgewiesenen Zutrittspunkt
betreten werden. Diese sind zu sichern und zu iberwachen.

Alle Zugange und Zufahrten zum Baufeld sind durch Tore verschlieBbar. Die eingesetzten Tore erschweren ein
Unterkriechen oder Ubersteigen in dem Bereich. Nicht personell iiberwachte Tore und Zugange sind wie der iibrige
Perimeter zu sichern.

Die Hauptzufahrt ist mit einer Schranke einschl. Uber- und Unterkriechschutz zu sichern.

Zutrittskontrolle

Zur Uberwachung des Personenverkehrs wird ein Zutrittskontrollsystem mit Personaldaten und Zeiterfassung
installiert. Die Zutrittskontrolle erfolgt kartenbasiert an allen Zufahrten bzw. Zugéngen. Hierzu werden personalisierte
Baustellenausweise mit Bild an jeden Berechtigten ausgegeben. Die Baustellenausweise berechtigen zum Betreten
der Baustelle Uber eine Vereinzelungsanlage. Der Baustellenausweis ist fiir die Dauer des Aufenthaltes auf der
Baustelle sichtbar zu tragen.

Es gibt die Méglichkeit, Dauer- und Tagesausweise auszugeben. Die Ausweisausgabe soll vor Ort mdglich sein. Die
Ausgabe von Ausweisen setzt das Vorliegen einer Identifikations- und Legitimationslberpriifung voraus. Diese
Legitimationstberprifung fir auf der Baustelle eingesetztes Personal erfolgt durch die Bundesbank und wird z. B. in
einer Liste dokumentiert, die dem Wachschutzpersonal zur Verfligung steht. Auf der Basis der Liste erfolgt die
Ausgabe von Dauerausweisen und Tagesausweisen.
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Nicht in der Liste enthaltenen Personen kann ein Tagesausweis nach Rickfrage bei der Bundesbank ausgestellt
werden. Die hierfur zustandige Stelle der Bundesbank ist noch festzulegen. Alternativ ist eine Begleitung von nicht
uUberpruften Personen durch einen berechtigten Bauleiter méglich.

Tagesausweise werden wie beschrieben auch fiir Lieferanten, Fahrer und Besucher ausgestellt.

Die Zutrittsdaten aller Personen, die die Baustelle betreten, werden bis zum Abschluss der Baustelle, aber
mindestens 90 Tage, gespeichert, so dass nachvollziehbar ist, wer wann auf der Baustelle ist bzw. war.

Videotiberwachung

Eine Videouberwachung der Baustelle erfolgt nicht.
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