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ANLAGE 3.3.3 A 610.3 - RAUMKOSTEN DETAILLIERT
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]
legen. | Anzahl | d | Kosten Kat. I ( ) | Kosten KG 611/2 (Nutzer ) | Fremdkosten |
Zeichn. | neu | vorh. | er I KG 473 I KG 474 I KG 477 I KG 478 Bestand I Kat. Il Kat. Il I Kat. IV Bestand | Unternehm. Bestand I

1. Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.099 - Lager 1, Ifd. Raum-Nr. 4.1.6, Raum-Code 411

20.1b 1 Sicherheitsschrank fir Gefahrstoffe Typ 90 nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit Abluftaufsatz zum Anschluss an Abluftleitung 3.200 €
Summe, netto 0€ 3.200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Mehrwertsteuer 19% 0€ 608 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Zwischensumme 0€ 3.808 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Gesamtraumkosten Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.099 - Lager 1 3.808 € 0€ ©00000
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F}aumaﬁnahme/ Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018416 (Haus H) |
legen. | Anzahl | . d | Kosten Kat. I ({ ) | Kosten KG 611/2 (Nutzer ) | Fremdkosten |
er
Zeichn. | neu | vorh. | I KG 473 I KG 474 I KG 477 I KG 478 Bestand I Kat. Il Kat. Il I Kat. IV Bestand | Unternehm. Bestand I

1. Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.100 -Werkstatt 1, Ifd. Raum-Nr. 4.1.2, Raum-Code 523

28.7 1 Miniklaranlage (Tonabsatzbecken) 300 €
Summe, netto 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Mehrwertsteuer 19% 0€ 57 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Zwischensumme 0€ 357 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Gesamtraumkosten Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.100 - Werkstatt 1 357 € 0€ ©00000
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F}aumaﬁnahme/ Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018416 (Haus H) |
legen. | Anzahl | . d | Kosten Kat. I ({ ) | Kosten KG 611/2 (Nutzer ) | Fremdkosten |
er
Zeichn. | neu | vorh. | I KG 473 I KG 474 I KG 477 I KG 478 Bestand I Kat. Il Kat. Il I Kat. IV Bestand | Unternehm. Bestand I

1. Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.101 -Werkstatt 2, Ifd. Raum-Nr. 4.1.2, Raum-Code 523

28.7 1 Miniklaranlage (Tonabsatzbecken) 300 €
Summe, netto 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Mehrwertsteuer 19% 0€ 57 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Zwischensumme 0€ 357 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Gesamtraumkosten Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.101 - Werkstatt 2 357 € 0€ ©00000
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[BaumaRnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018416 (Haus H) |
legen. | Anzahl | der | Kosten Kat. I ( ) | Kosten KG 611/2 (Nutzer | Fremdkosten |
Zeichn. | neu | vorh. | I I KG 474 I I KG 478 Bestand I Kat. Il I Bestand | Unternehm. Bestand I

1. Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.102 - Lager 2, Ifd. Raum-Nr. 4.1.6, Raum-Code 411

20.1a 1 Sicherheitsschrank fir Gefahrstoffe Typ 90 nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit Abluftaufsatz zum Anschluss an Abluftleitung 3.200 €
Summe, netto 0€ 3.200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Mehrwertsteuer 19% 0€ 608 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Zwischensumme 0€ 3.808 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Gesamtraumkosten Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.102 - Lager 2 3.808 € 0€ ©00000

1. Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.028
Lager 1 0€ 3.200 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Werkstatt 1 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Werkstatt 2 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Lager 2 0€ 3.200 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Summe, netto 0€ 7.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Mehrwertsteuer 19% 0€ 1.330 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Zwischensumme 0€ 8.330 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

8.330 € 0€ 000000

Gesamtraumkosten Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.028
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