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Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018416  (Haus H)

ANLAGE 3.3.3 A 610.3 - RAUMKOSTEN DETAILLIERT

Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal - Haus H

IS-Objektnummer: G0018416

Kostenberechung zu den Kostengruppe 400 - Raumkosten, detailliert
Version 1.0 / Stand 14.02.2017 (Entwurfsplanung - ES-/EW-Bau)
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Kostenermittlung / Gliederung
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neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

20.1b 1 Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe  Typ 90 nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit Abluftaufsatz zum Anschluss an Abluftleitung 3.200 €

Summe, netto 0 € 3.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 608 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 3.808 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.099 - Lager 1 3.808 € 0 € ∞∞∞

1. Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.099 - Lager 1, lfd. Raum-Nr. 4.1.6, Raum-Code 411

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018416  (Haus H)

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt) Fremdkosten
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neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018416  (Haus H)

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt) Fremdkosten

28.7 1 Minikläranlage (Tonabsatzbecken) 300 €

Summe, netto 0 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 57 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 357 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.100 - Werkstatt 1 357 € 0 € ∞∞∞

1. Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.100 -Werkstatt 1, lfd. Raum-Nr. 4.1.2, Raum-Code 523
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neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018416  (Haus H)

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt) Fremdkosten

28.7 1 Minikläranlage (Tonabsatzbecken) 300 €

Summe, netto 0 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 57 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 357 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.101 - Werkstatt 2 357 € 0 € ∞∞∞

1. Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.101 -Werkstatt 2, lfd. Raum-Nr. 4.1.2, Raum-Code 523
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neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018416  (Haus H)

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt) Fremdkosten

20.1a 1 Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe  Typ 90 nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit Abluftaufsatz zum Anschluss an Abluftleitung 3.200 €

Summe, netto 0 € 3.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 608 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 3.808 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.102 - Lager 2 3.808 € 0 € ∞∞∞

Lager 1 0 € 3.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Werkstatt 1 0 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Werkstatt 2 0 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 2 0 € 3.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 7.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 1.330 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 8.330 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.028 8.330 € 0 € ∞∞∞

1. Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.028 

1. Haus H / Kunsttherapie: Raum H.03.102 - Lager 2, lfd. Raum-Nr. 4.1.6, Raum-Code 411
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