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|BaumaBnahme/ Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018424 (Haus M)

ANLAGE 3.3.3 A 610.3 - RAUMKOSTEN DETAILLIERT

Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal - Haus M
IS-Objektnummer: G0018424

Kostenberechung zu den Kostengruppe 400 - Raumkosten, detailliert
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|Baumaﬁnahme/ Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018424 (Haus M)

legen. | Anzahl | . d | Kosten Kat. | (B: It) | Kosten KG 611/2 (Nutzer ) | Fremdkosten |
er
Zeichn. | neu | vorh. | I KG 473 I KG 474 I KG 477 I KG 478 Bestand | Kat. Il Kat. Il I Kat. IV Bestand | Unternehm. Bestand I

3. Haus M1 / Gértnerei: M1.02.005 - Lager 1, Ifd. Raum-Nr. 10.3.2.5, Raum-Code 411

Summe, netto 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Mehrwertsteuer 19% 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Zwischensumme 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Gesamtraumkosten Haus M1 / Girtnerei: M1.02.005 — Lager 1 0€ 0€ 00000

Anlage 3.3.3 A 610.3 - KG 400 Raumkosten, detaillier
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[BaumaRnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018424 (Haus M) |
legen. | Anzahl | d | Kosten Kat. I (B: It) | Kosten KG 611/2 (Nutzer ) | Fremdkosten |
Zeichn. | neu | vorh. | er I KG 473 I KG 474 I KG 477 I KG 478 Bestand | Kat. Il Kat. Il I Kat. IV Bestand | Unternehm. Bestand I
3. Haus M1 / Gértnerei: M1.02.008 — Hallenfliche, Ifd. Raum-Nr. 10.3.2.3, Raum-Code 326
Summe, netto 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Mehrwertsteuer 19% 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Zwischensumme 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Gesamtraumkosten Haus M1 / Girtnerei: M1.02.007 — Hallenfliche 0€ 0€ ©00000
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[BaumaRnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018424 (Haus M) |
legen. | Anzahl | der | Kosten Kat. I (B: It) | Kosten KG 611/2 (Nutzer ) | Fremdkosten |
Zeichn. | neu | vorh. | I KG 473 I KG 474 I KG 477 I KG 478 Bestand | Kat. Il Kat. Il I Kat. IV Bestand | Unternehm. Bestand I
3. Haus M1 / Gértnerei: M1.02.014 - Lager 2, Ifd. Raum-Nr. 10.3.2.5, Raum-Code 411
20.1 2 Sicherheitsschrank fir Gefahrstoffe Typ 90 nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit Abluftaufsatz zum Anschluss an Abluftleitung 7.400 €
Summe, netto 0€ 7.400 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Mehrwertsteuer 19% 0€ 1.406 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Zwischensumme 0€ 8.806 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Gesamtraumkosten Haus M1 / Girtnerei: M1.02.013 — Lager 2 8.806 € 0€ 00000
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[BaumaRnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018424 (Haus M) |
legen. | Anzahl | d | Kosten Kat. I (B: It) | Kosten KG 611/2 (Nutzer ) | Fremdkosten |
Zeichn. | neu | vorh. | er I KG 473 I KG 474 I KG 477 I KG 478 Bestand | Kat. Il Kat. Il I Kat. IV Bestand | Unternehm. Bestand I
4. Haus M2 / Gewichshaus: M2.02.001 — Anzucht-Gewichshaus 1, Ifd. Raum-Nr. 10.3.2.6, Raum-Code 371
Summe, netto 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Mehrwertsteuer 19% 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Zwischensumme 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Gesamtraumkosten Haus M2 / Gewichshaus: M2.02.001 — Anzucht-Gewiéchshaus 1 0€ 0€ ©00000
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[BaumaRnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018424 (Haus M) |
legen. | Anzahl | d | Kosten Kat. I (B: It) | Kosten KG 611/2 (Nutzer ) | Fremdkosten |
Zeichn. | neu | vorh. | er I KG 473 | KG 474 | KG 477 | KG 478 Bestand | Kat. Il Kat. Il I Kat. IV Bestand | Unternehm. Bestand I
4. Haus M2 / Gewichshaus: M2.02.002 — Anzucht-Gewichshaus 2, Ifd. Raum-Nr. 10.3.2.7, Raum-Code 371

Summe, netto 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Mehrwertsteuer 19% 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Zwischensumme 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Gesamtraumkosten Haus M2 / Gewdchshaus: M2.02.002 — Anzucht-Gewéchshaus 2 0€ 0€ 000000

4. Haus M1/M2 / Géartnerei/Gewiéchshaus: M1.02/M2.02

Lager 1 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Hallenflache 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Lager 2 0€ 7.400 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Anzucht-Gewdchshaus 1 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Anzucht-Gewdchshaus 2 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Summe, netto 0€ 7.400 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Mehrwertsteuer 19% 0€ 1.406 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Zwischensumme 0€ 8.806 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

8.806 € 0€ 000000

Gesamtraumkosten Haus M1/M2 / Gértnerei/Gewiéchshaus: M1.02/M2.02
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