

Baumaßnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423 (Haus L)

## **ANLAGE 3.3.3 A 610.3 - RAUMKOSTEN DETAILLIERT**

**Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal - Haus L**  
**IS-Objektnummer: G0018423**

### **Kostenberechnung zu den Kostengruppe 400 - Raumkosten, detailliert**

Version 1.0 / Stand 14.02.2017 (Entwurfsplanung - ES-/EW-Bau)

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07.09 – Werkhalle, lfd. Raum-Nr. 10.3.1.2, Raum-Code 325**

[illegible]

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07.08 – Lager 1, lfd. Raum-Nr. 10.3.1.3, Raum-Code 411**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07.08 – Lager 1	0 €						0 €			00 00 00	

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07.07 – Lager 2, lfd. Raum-Nr. 10.3.1.3, Raum-Code 411**

5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06.11 – Werkhalle, lfd. Raum-Nr. 10.3.1.2, Raum-Code 325**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06.11 – Werkhalle	0 €					0 €					00 00 00	

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06.10 – Lager 1, lfd. Raum-Nr. 10.3.1.3, Raum-Code 411**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06.10 – Lager 1	0 €				0 €				00 00 00		

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06.09 – Lager 2, lfd. Raum-Nr. 10.3.1.3, Raum-Code 411**

5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05.12 – Werkhalle, lfd. Raum-Nr. 10.3.3.3/10.3.7.2, Raum-Code 325**

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge



Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

[illegible]

[illegible][illegible]

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

[illegible]

			Werkhalle/Arbeitshalle	0 €	5.730 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Maschinenraum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Lager 1	0 €	7.400 €	46.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Lager 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe, netto	0 €	13.130 €	46.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Mehrwertsteuer 19%	0 €	2.495 €	8.770 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Zwischensumme	0 €	15.625 €	54.930 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05					70.555 €					0 €		∞ ∞ ∞ ∞	

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

[illegible]

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04.11 – Werkhalle 2, lfd. Raum-Nr. 10.3.8.2, Raum-Code 321**

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04.10 – Lager 2, lfd. Raum-Nr. 10.3.8.3, Raum-Code 411**

<b>Summe, netto</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04.10 – Lager 2</b>	<b>0 €</b>					<b>0 €</b>					<b>00 00 00</b>	

Baumaßnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423 (Haus L)

**5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04.09 – Lager 1, lfd. Raum-Nr. 10.3.8.3, Raum-Code 411**

## 5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03.02 – Dienstraum, lfd. Raum-Nr. 9.1, Raum-Code 211

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03.02 – Dienstraum</b>	<b>0 €</b>				<b>0 €</b>				<b>00 00 00</b>			



Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03.11– Ausbildungshalle 1, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311

<i>Summe, netto</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Mehrwertsteuer 19%</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Zwischensumme</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Metall: L.02.003.05 – Ausbildungshalle 1	0 €				0 €				00 00 00			

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Erdgeschoss /Metall: L.02.03.10 – Ausbildungshalle 2, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311**

<i>Summe, netto</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Metall: L.02.003.06 – Ausbildungshalle 2	<b>0 €</b>				<b>0 €</b>				<b>∞ ∞ ∞ ∞</b>			

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03.09 – Lager 1, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.003.07/08 – Lager 1	0 €					0 €					00 00 00	

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

[illegible]

		Dienstraum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Ausbildungshalle 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Ausbildungshalle 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Lager 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Lager 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03					0 €					0 €		∞ ∞ ∞ ∞

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.01 – Lehrerzimmer, lfd. Raum-Nr. 9.X, Raum-Code

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.01 – Lehrerzimmer</b>	<b>0 €</b>					<b>0 €</b>					<b>00 00 00</b>	

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.03 – Schulungsraum EDV 1, lfd. Raum-Nr. 9.6, Raum-Code 521**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtraumkosten Haus I / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.03 – Schulungsraum EDV 1</b>	<b>0 €</b>					<b>0 €</b>					<b>00 00 00</b>	

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.02 – Schulungsraum EDV 2, lfd. Raum-Nr. 9.6, Raum-Code 521**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.02 – Schulungsraum EDV 2	0 €					0 €					00 00 00

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.04 – Schulungsraum 1, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521

[illegible]



Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.05 – Schulungsraum 2, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.05 – Schulungsraum 2	0 €					0 €					00 00 00

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.06 – Schulungsraum 3, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.06 – Schulungsraum 3	0 €				0 €				00 00 00		

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.07 – Schulungsraum 4, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521

<b>Summe, netto</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.07 – Schulungsraum 4	<b>0 €</b>				<b>0 €</b>				<b>0 €</b>			

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.08 – Schulungsraum 5, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.08 – Schulungsraum 5	0 €					0 €				000000

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.09 – Schulungsraum 6, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.09 – Schulungsraum 6	0 €				0 €				00 00 00		

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.10 – Schulungsraum 7, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.10 – Schulungsraum 7	0 €				0 €				00 00 00		

Baumaßnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423 (Haus L)

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten		
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand	
5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16															
			Lehrerzimmer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Schulungsraum EDV 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Schulungsraum EDV 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Schulungsraum 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Schulungsraum 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Schulungsraum 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Schulungsraum 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Schulungsraum 5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Schulungsraum 6	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Schulungsraum 7	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16	0 €					0 €				00 00 00		

Baumaßnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423 (Haus L)

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14.09 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311**

[illegible]



Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14.08 – Serverraum, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code -

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14.08 – Serverraum	0 €					0 €					00 00 00	

Legen- Zelchn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)						Kosten Kat. 611/2 (Nutzerhaushalt)						Fremdkosten			
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand					

[illegible]

			Ausbildungshalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Serverraum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Internet-Raum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14					0 €					0 €		000000

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13.07 – Ausbildungshalle</b>	<b>0 €</b>				<b>0 €</b>				<b>00 00 00</b>		

Baumaßnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423 (Haus L)

5. Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13.06– Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

## 5. Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13

		Ausbildungshalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Lager 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13					0 €					0 €		∞ ∞ ∞ ∞

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311

<b>Summe, netto</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12.07 – Ausbildungshalle</b>	<b>0 €</b>						<b>0 €</b>				<b>00 00 00</b>	

Baumaßnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423 (Haus L)

**5. Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411**

## 5. Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12

		Ausbildungshalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Lager 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12					0 €					0 €		∞ ∞ ∞ ∞

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11.08 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11.08- Ausbildungshalle	0 €					0 €				∞ ∞ ∞ ∞	

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11.07 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11.07 – Lager	0 €				0 €				00 00 00		



Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

[illegible]

			Ausbildungshalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Lager	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Spritzraum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11				0 €				0 €		00 00 00	

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10.08 – Arbeitstherapieraum, lfd. Raum-Nr. 11.2, Raum-Code 325**

[illegible]

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10.07 – Maschinenraum, lfd. Raum-Nr. 11.3, Raum-Code 325**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10.07 – Maschinenraum	0 €					0 €					00 00 00

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 11.4, Raum-Code 411**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10.06 – Lager	0 €						0 €				00 00 00	

Baumaßnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423 (Haus L)

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand
5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10														
			Arbeitstherapieraum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Maschinenraum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Lager	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10	0 €					0 €				000000	

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

[illegible]

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.08.07 –Werkhalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 321

[illegible]

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.08.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 10.3.8.3, Raum-Code 411

5. Haus I / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.08

		Dienstraum	720 €	5.730 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Werkhalle	285 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Lager	7.460 €	3.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		<i>Summe, netto</i>	<i>8.465 €</i>	<i>9.430 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0</i>
		Mehrwertsteuer 19%	<i>1.608 €</i>	<i>1.792 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0</i>
		Zwischensumme	<i>10.073 €</i>	<i>11.222 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0</i>
		Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.08					21.295 €					0 €		000000



Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07.07 – Ausbildungshalle	0 €				0 €				00 00 00		

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411**

[illegible]

## 5. Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07

		Ausbildungshalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Lager 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07					0 €					0 €		∞ ∞ ∞ ∞

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 1: L.03.06.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtraumkosten Haus I / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 1: L.03.06.07 – Ausbildungshalle</b>	<b>0 €</b>					<b>0 €</b>					<b>00 00 00</b>	

Legen- Zelchn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)						Kosten Kat. 611/2 (Nutzerhaushalt)						Fremdkosten			
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand					

[illegible]

			Ausbildungshalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Lager	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 1: L.03.06					0 €					0 €		000000

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2: L.03.05.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2: L.03.05.07 – Ausbildungshalle	0 €				0 €				00 00 00		

Baumaßnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423 (Haus L)

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2: L.03.05.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411**

[illegible]

## 5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2: L.03.05

		Ausbildungshalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Lager	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
		Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2: L.03.05					0 €					0 €		∞ ∞ ∞ ∞

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 3: L.03.04.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311**

[illegible]

Legen- Zelchn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)						Kosten Kat. II (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten			
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand			

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 3: L.03.04.06 – Lager. lfd. Raum-Nr. 9.5. Raum-Code 411

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 3: L.03.04

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge



Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03.07 – Ausbildungshalle	0 €				0 €				00 00 00			

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

5. Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

[illegible]

## 5. Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03

		Ausbildungshalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Lager	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<i>Summe, netto</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
		Mehrwertsteuer 19%	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
		Zwischensumme	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
		Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03					0 €					0 €			∞ ∞ ∞ ∞

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02.07 – Ausbildungshalle	0 €				0 €				00 00 00			

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411**

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02

			Ausbildungshalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Lager	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
			Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02					0 €					0 €	00000

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.12 – Schlosser/Klempner-Werkstatt, lfd. Raum-Nr. 10.2.3.5, Raum-Code 321**

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.11 – Lager 1, lfd. Raum-Nr. 10.2.3.6, Raum-Code 411**

<b>Summe, netto</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.11 – Lager 1</b>	<b>0 €</b>						<b>0 €</b>			<b>00 00 00</b>		

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.10 – Elektrowerkstatt, lfd. Raum-Nr. 10.2.3.3, Raum-Code 323**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.10 – Elektrowerkstatt</b>	<b>0 €</b>				<b>0 €</b>				<b>00 00 00</b>		

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

[illegible]



Baumaßnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423 (Haus L)

**5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.07 – Schlosswerkstatt, lfd. Raum-Nr. 10.2.3.4, Raum-Code 322**

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand

**5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.06 – Lager 2, lfd. Raum-Nr. 10.2.3.6, Raum-Code 411**

Summe, netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrwertsteuer 19%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.06 – Lager 2	0 €					0 €					00 00 00

Anlage 3.3.3 A 610.3 - KG 400 Raumkosten, detailliert  
Version 1.0 / 14.02.2017

Baumaßnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423 (Haus L)

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten		
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand	
5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01															
			Schlosser / Klempner-Werkstatt		285 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Lager 1		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Elektrowerkstatt		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Dienstraum		720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Schlosswerkstatt		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Lager 2		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Lager 3		6.635 €	3.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe, netto		7.640 €	3.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Mehrwertsteuer 19%		1.452 €	703 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Zwischensumme		9.092 €	4.403 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01		13.495 €					0 €				00 00 00	

Baumaßnahme / Bauwerk: Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423 (Haus L)

Legen. Zeichn.	Anzahl		Bezeichnung der Ausstattung	Kosten Kat. I (Bauhaushalt)					Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)				Fremdkosten	
	neu	vorh.		KG 473	KG 474	KG 477	KG 478	Bestand	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Bestand	Unternehm.	Bestand
5. Haus L														
			Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07	0 €	3.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06	0 €	7.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05	0 €	13.130 €	46.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Erdgeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.08	8.465 €	9.430 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 1: L.03.06	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2: L.03.05	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 3: L.03.04	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01	7.640 €	3.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe, netto	16.105 €	37.360 €	46.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Mehrwertsteuer 19%	3.060 €	7.098 €	8.770 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Zwischensumme	19.165 €	44.458 €	54.930 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Gesamtraumkosten Haus L	118.553 €					0 €				00 00 00	