
Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 1 von 69

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

ANLAGE 3.3.3 A 610.3 - RAUMKOSTEN DETAILLIERT

Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal - Haus L

IS-Objektnummer: G0018423

Kostenberechung zu den Kostengruppe 400 - Raumkosten, detailliert
Version 1.0 / Stand 14.02.2017 (Entwurfsplanung - ES-/EW-Bau)

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
Anlage 3.3.3 A 610.3 - KG 400 Raumkosten, detaillier 
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 2 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07.09 – Werkhalle 0 € 0 € ∞∞∞

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07.09 – Werkhalle, lfd. Raum-Nr. 10.3.1.2, Raum-Code 325
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 3 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07.08 – Lager 1 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07.08 – Lager 1, lfd. Raum-Nr. 10.3.1.3, Raum-Code 411
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 4 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

20.1 1 Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe  Typ 90 nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit Abluftaufsatz zum Anschluss an Abluftleitung 3.700 €

Summe, netto 0 € 3.700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 703 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 4.403 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07.07 – Lager 2 4.403 € 0 € ∞∞∞

Werkhalle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 2 0 € 3.700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 3.700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 703 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 4.403 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07 4.403 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07.07 – Lager 2, lfd. Raum-Nr. 10.3.1.3, Raum-Code 411

5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1:  L.02.07

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
Anlage 3.3.3 A 610.3 - KG 400 Raumkosten, detaillier 

Version 1.0 / 14.02.2017



Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 5 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06.11 – Werkhalle 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06.11 – Werkhalle, lfd. Raum-Nr. 10.3.1.2, Raum-Code 325

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
Anlage 3.3.3 A 610.3 - KG 400 Raumkosten, detaillier 

Version 1.0 / 14.02.2017



Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 6 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06.10 – Lager 1 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06.10 – Lager 1, lfd. Raum-Nr. 10.3.1.3, Raum-Code 411
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 7 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

20.1 2 Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe  Typ 90 nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit Abluftaufsatz zum Anschluss an Abluftleitung 7.400 €

Summe, netto 0 € 7.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 1.406 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 8.806 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06.09 – Lager 2 8.806 € 0 € ∞∞∞

Werkhalle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 2 0 € 7.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 7.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 1.406 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 8.806 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06 8.806 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06.09 – Lager 2, lfd. Raum-Nr. 10.3.1.3, Raum-Code 411

5. Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2:  L.02.06
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 8 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

29 1
Waschplatz mit Absetzbecken, Zuführungsarmatur,

Brausen-Set und Geruchsminderer
2.050 €

29.1 1
Farbspaltanlage mit Pumpenset einschließlich

Spaltmittel, Einwegfilter
3.680 €

Summe, netto 0 € 5.730 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 1.089 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 6.819 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05.12 – Werkhalle 6.819 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05.12 – Werkhalle, lfd. Raum-Nr. 10.3.3.3/10.3.7.2, Raum-Code 325

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
Anlage 3.3.3 A 610.3 - KG 400 Raumkosten, detaillier 

Version 1.0 / 14.02.2017



Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 9 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05.11 – Maschinenraum 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05.11 – Maschinenraum, lfd. Raum-Nr. 10.3.3.4/10.3.7.6, Raum-Code 325
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 10 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

20.1 2 Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe  Typ 90 nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit Abluftaufsatz zum Anschluss an Abluftleitung 7.400 €

195.2 1 Holzspäneabsaugung 350 mm Ansaugstutzen 9.000 €

195.4.1 (*) 1 Brandschutzklappe als Überströmöffnung (1000x400x500) 5.050 €

195.4.2 (*) 1 Feuerschutzabschluss für Holzspäneabsaugung Ø 350 14.110 €

Ohne 1 Verrohrung und Installation Holzspäneabsaugung 18.000 €

Summe, netto 0 € 7.400 € 46.160 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 1.406 € 8.770 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 8.806 € 54.930 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05.10 – Lager 1 63.736 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05.10 – Lager 1, lfd. Raum-Nr. 10.3.3.5, Raum-Code 411
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 11 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05.09 – Lager 2 0 € 0 € ∞∞∞

Werkhalle/Arbeitshalle 0 € 5.730 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Maschinenraum 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 1 0 € 7.400 € 46.160 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 13.130 € 46.160 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 2.495 € 8.770 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 15.625 € 54.930 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05 70.555 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05.09 – Lager 2, lfd. Raum-Nr. 10.3.7.6/7, Raum-Code 411

5. Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
Anlage 3.3.3 A 610.3 - KG 400 Raumkosten, detaillier 

Version 1.0 / 14.02.2017



Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 12 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04.12 – Werkhalle 1 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04.12 – Werkhalle 1, lfd. Raum-Nr. 10.3.9.2, Raum-Code 321
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 13 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04.11 – Werkhalle 2 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04.11 – Werkhalle 2, lfd. Raum-Nr. 10.3.8.2, Raum-Code 321
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 14 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04.10 – Lager 2 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04.10 – Lager 2, lfd. Raum-Nr. 10.3.8.3, Raum-Code 411
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 15 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2:L.02.04.09 – Lager 1 0 € 0 € ∞∞∞

Werkhalle 1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Werkhalle 2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2:  L.02.04 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04.09 – Lager 1, lfd. Raum-Nr. 10.3.8.3, Raum-Code 411

5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2: L.02.04
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 16 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03.02 – Dienstraum 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03.02 – Dienstraum, lfd. Raum-Nr. 9.1, Raum-Code 211
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 17 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Metall: L.02.003.05 – Ausbildungshalle 1 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03.11– Ausbildungshalle 1, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 18 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Metall: L.02.003.06 – Ausbildungshalle 2 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss /Metall: L.02.03.10 – Ausbildungshalle 2, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 19 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.003.07/08 – Lager 1 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03.09 – Lager 1, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 20 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.003.09/10 – Lager 2 0 € 0 € ∞∞∞

Dienstraum 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Ausbildungshalle 1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Ausbildungshalle 2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03.08 – Lager 2, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

5. Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03
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neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.01 –  Lehrerzimmer 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.01 – Lehrerzimmer, lfd. Raum-Nr. 9.X, Raum-Code 
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 22 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.03 –  Schulungsraum EDV 1 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.03 – Schulungsraum EDV 1, lfd. Raum-Nr. 9.6, Raum-Code 521
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 23 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.02 –  Schulungsraum EDV 2 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.02 – Schulungsraum EDV 2, lfd. Raum-Nr. 9.6, Raum-Code 521

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
Anlage 3.3.3 A 610.3 - KG 400 Raumkosten, detaillier 

Version 1.0 / 14.02.2017



Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 24 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.04 – Schulungsraum 1 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.04 – Schulungsraum 1, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 25 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.05 – Schulungsraum 2 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.05 – Schulungsraum 2, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521
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neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.06 – Schulungsraum 3 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.06 – Schulungsraum 3, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 27 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.07 – Schulungsraum 4 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.07 – Schulungsraum 4, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 28 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.08 – Schulungsraum 5 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.08 – Schulungsraum 5, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 29 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.09 – Schulungsraum 6 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.09 – Schulungsraum 6, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 30 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.10 – Schulungsraum 7 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16.10 – Schulungsraum 7, lfd. Raum-Nr. 9.4, Raum-Code 521
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 31 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Lehrerzimmer 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Schulungsraum EDV 1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Schulungsraum EDV 2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Schulungsraum 1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Schulungsraum 2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Schulungsraum 3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Schulungsraum 4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Schulungsraum 5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Schulungsraum 6 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Schulungsraum 7 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16
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neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14.09 – Ausbildungshalle 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14.09 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311
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neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14.08 – Serverraum 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14.08 – Serverraum, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code -
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neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14.07 – Internet-Raum 0 € 0 € ∞∞∞

Ausbildungshalle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Serverraum 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Internet-Raum 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14.07 – Internet-Raum, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code -

5. Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 35 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13.07 – Ausbildungshalle 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 36 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13.06 – Lager 0 € 0 € ∞∞∞

Ausbildungshalle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13.06– Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

5. Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 37 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12.07 – Ausbildungshalle 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 38 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12.06 – Lager 0 € 0 € ∞∞∞

Ausbildungshalle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

5. Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 39 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11.08– Ausbildungshalle 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11.08 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 40 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11.07 – Lager 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11.07 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 41 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11.06 – Spritzraum 0 € 0 € ∞∞∞

Ausbildungshalle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Spritzraum 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11.06 – Spritzraum, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code -

5. Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 42 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10.08 – Arbeitstherapieraum 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10.08 – Arbeitstherapieraum, lfd. Raum-Nr. 11.2, Raum-Code 325
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 43 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10.07 – Maschinenraum 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10.07 – Maschinenraum, lfd. Raum-Nr. 11.3, Raum-Code 325
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 44 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10.06 – Lager 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 11.4, Raum-Code 411
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 45 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Arbeitstherapieraum 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Maschinenraum 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10 
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 46 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

29 1
Waschplatz mit Absetzbecken, Zuführungsarmatur,

Brausen-Set und Geruchsminderer
2.050 €

29.1 1
Farbspaltanlage mit Pumpenset einschließlich

Spaltmittel, Einwegfilter
3.680 €

291 1 Steuergerät für Magnetventile der Gasversorgung mit Raum-Not-Aus-Integration 720 €

Summe, netto 720 € 5.730 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 137 € 1.089 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 857 € 6.819 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.07.02 – Dienstraum 7.676 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.07.02 - Dienstraum, lfd. Raum-Nr. 10.3.5.1, Raum-Code 211
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 47 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

53.94/95 1 Doppel-Entnahmestellen, Literuhr 285 €

Summe, netto 285 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 54 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 339 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.08.07 – Werkhalle 339 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.08.07 –Werkhalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 321
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 48 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

20.1 1 Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe Typ 90 nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit Abluftaufsatz zum Anschluss an Abluftleitung 3.700 €

20.31 1
Sicherheitsschrank für Druckgasflaschen Typ G90 nach DIN EN 14470-2 und TRGS 510 mit Abluftaufsatz zum Anschluss an Abluftleitung

Gas: Argon und Mischgas
3.840 €

Ohne 1 Rohleitungssystem Gasversorgung mit Magnetventilen und Entspannungsstationen sowie Inbetriebnahme, Qualitätssicherung und Dokumentation 3.620 €

Summe, netto 7.460 € 3.700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 1.417 € 703 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 8.877 € 4.403 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik 2: L.03.08.06 – Lager 13.280 € 0 € ∞∞∞

Dienstraum 720 € 5.730 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Werkhalle 285 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 7.460 € 3.700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 8.465 € 9.430 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 1.608 € 1.792 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 10.073 € 11.222 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.08 21.295 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.08.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 10.3.8.3, Raum-Code 411

5. Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.08
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 49 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07.07 – Ausbildungshalle 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 50 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07.06 – Lager 0 € 0 € ∞∞∞

Ausbildungshalle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

5. Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 51 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 1: L.03.06.07 – Ausbildungshalle 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 1: L.03.06.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 52 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 1: L.03.06.06 – Lager 0 € 0 € ∞∞∞

Ausbildungshalle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 1: L.03.06 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 1: L.03.06.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 1: L.03.06

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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Kostenermittlung / Gliederung

KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 53 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2: L.03.05.07 – Ausbildungshalle 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2: L.03.05.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 54 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2 : L.03.05.06 – Lager 0 € 0 € ∞∞∞

Ausbildungshalle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2: L.03.05 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2: L.03.05.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2: L.03.05

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 55 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 3: L.03.04.07 – Ausbildungshalle 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 3: L.03.04.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 56 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 3: L.03.04.06 – Lager 0 € 0 € ∞∞∞

Ausbildungshalle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 3: L.03.04 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 3: L.03.04.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 3: L.03.04

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 57 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03.07 – Ausbildungshalle 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 58 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03.06 – Lager 0 € 0 € ∞∞∞

Ausbildungshalle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

5. Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 59 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02.07 – Ausbildungshalle 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02.07 – Ausbildungshalle, lfd. Raum-Nr. 9.3, Raum-Code 311
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 60 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02.06 – Lager 0 € 0 € ∞∞∞

Ausbildungshalle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02.06 – Lager, lfd. Raum-Nr. 9.5, Raum-Code 411

5. Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 61 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

53.94/95 1 Doppel-Entnahmestellen, Literuhr 285 €

Summe, netto 285 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 54 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 339 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.12 – Schlosser/Klempner-Werkstatt 339 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.12 – Schlosser/Klempner-Werkstatt, lfd. Raum-Nr. 10.2.3.5, Raum-Code 321
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 62 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.11 – Lager 1 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.11 – Lager 1, lfd. Raum-Nr. 10.2.3.6, Raum-Code 411

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 63 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.10 – Elektrowerkstatt 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.10 – Elektrowerkstatt, lfd. Raum-Nr. 10.2.3.3, Raum-Code 323

Ingenieurbüro Brückner Breitenbrunn/Erzgebirge JVA Zwickau - Haus L
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 64 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

291 1 Steuergerät für Magnetventile der Gasversorgung mit Raum-Not-Aus-Integration 720 €

Summe, netto 720 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 137 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 857 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.08 – Dienstraum 857 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.08 – Dienstraum, lfd. Raum-Nr. 10.2.3.1, Raum-Code 211
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Kostenermittlung / Gliederung
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neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.07 – Schlosswerkstatt 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.07 – Schlosswerkstatt, lfd. Raum-Nr. 10.2.3.4, Raum-Code 322
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 66 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Summe, netto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.06 – Lager 2 0 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.06 – Lager 2, lfd. Raum-Nr. 10.2.3.6, Raum-Code 411
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 67 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

20.1 1 Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe  Typ 90 nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit Abluftaufsatz zum Anschluss an Abluftleitung 3.700 €

20.31 1
Sicherheitsschrank für Druckgasflaschen Typ G90 nach DIN EN 14470-2 und TRGS 510 mit Abluftaufsatz zum Anschluss an Abluftleitung

Gas: Argon und Mischgas
3.840 €

Ohne 1 Rohleitungssystem Gasversorgung mit Magnetventilen und Entspannungsstationen sowie Inbetriebnahme, Qualitätssicherung und Dokumentation 2.795 €

Summe, netto 6.635 € 3.700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 1.261 € 703 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 7.896 € 4.403 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.02 – Lager 3 12.299 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01.02 – Lager 3, lfd. Raum-Nr. 10.2.3.7, Raum-Code 411
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 68 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Schlosser / Klempner-Werkstatt 285 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Elektrowerkstatt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Dienstraum 720 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Schlosswerkstatt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lager 3 6.635 € 3.700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 7.640 € 3.700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 1.452 € 703 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 9.092 € 4.403 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01 13.495 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01
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KG 400 - Raumkosten, detailliert Seite 69 von 69

neu vorh. KG 473 KG 474 KG 477 KG 478 Bestand Kat. II Kat. III Kat. IV Bestand Unternehm. Bestand

Fremdkosten

Baumaßnahme / Bauwerk:  Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau/Marienthal - G0018423  (Haus L)

Legen.

Zeichn.

Anzahl
Bezeichnung der Ausstattung

Kosten Kat. I (Bauhaushalt) Kosten KG 611/2 (Nutzerhaushalt)

Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 1: L.02.07 0 € 3.700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Erdgeschoss / Unternehmerbetrieb 2: L.02.06 0 € 7.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Erdgeschoss / Kunstarbeitsbetreib/Tischlerei: L.02.05 0 € 13.130 € 46.160 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Erdgeschoss / Arbeitsbetriebe 1/2:  L.02.04 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Erdgeschoss / Metall: L.02.03 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Schulung: L.03.16 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / EDV/PC-Werkstatt: L.03.14 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Elektrotechnik: L.03.13 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Mechatronik/Elektronik: L.03.12 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Maler: L.03.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Arbeitstherapie: L.03.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Zweiradmechanik: L.03.08 8.465 € 9.430 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Gebäudereiniger: L.03.07 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 1: L.03.06 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 2: L.03.05 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 3: L.03.04 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Lageristik: L.03.03 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Berufsvorbereitung 4: L.03.02 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Haus L / Obergeschoss / Hauswerkstatt: L.03.01 7.640 € 3.700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe, netto 16.105 € 37.360 € 46.160 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mehrwertsteuer 19% 3.060 € 7.098 € 8.770 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zwischensumme 19.165 € 44.458 € 54.930 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtraumkosten Haus L 118.553 € 0 € ∞∞∞

5. Haus L
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