Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH

Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

ES-Bau

JVA Zwickau offener Vollzug und GalLaBau
Kostenaufgliederung nach DIN 276 21.02.2017
400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen
KG  Pos. Leistungsbeschreibung Menge EP € GP €
400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen 284.200,00

Zur Aufrundung 27,00
431 Liftungsanlagen 243.273,00
432 Teilklimaanlagen 0,00
433 Klimaanlagen 0,00
434 Kalteanlagen 40.900,00
439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges 0,00

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

ES-Bau
JVA Zwickau offener Vollzug und GalLaBau
Kostenaufgliederung nach DIN 276 21.02.2017
400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen
KG  Pos. Leistungsbeschreibung Menge EP € GP €

431 Liftungsanlagen

Liftungsgerate und Ventilatoren

1 Loftungszentralgerat 6.500 m3/h
fur AuRenaufstellung mit WRG
[St]

2  Nacherhitzer PWW 500 - 1.200m3/h
fur AuRenaufstellung
[St]

3 Nacherhitzer bis 400m3/h
mit RohranschluR DN 160
fur Innenaufstellung
[St]

4  Rohrventilator DN 125
[St]

Kanéle und Rohre

5 Stahlblech - Luftungskanéle
gerader Kanal
[m?]

6 Stahlblech - Liftungskanéle Formstuicke
[m?]

7  Dachdurchfihrung 500x250mm
[St]

8 Stahlblech - Luftungsrohr DN 100
[m]

9 Stahlblech - Luftungsrohr DN 125
[m]

10 Stahlblech - Liftungsrohr DN 160
[m]

11 Stahlblech - Liftungsrohr DN 200
[m]

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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1,00 39.500,00 39.500,00

2,00 2.800,00 5.600,00

2,00 471,30 942,60
2,00 394,60 789,20
140,00 32,90 4.606,00
70,00 38,40 2.688,00

4,00 372,70 1.490,80

660,00 22,00 14.520,00
60,00 23,10 1.386,00
80,00 25,30 2.024,00
70,00 26,40 1.848,00



Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

ES-Bau
JVA Zwickau offener Vollzug und GalLaBau
Kostenaufgliederung nach DIN 276 21.02.2017
400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen
KG  Pos. Leistungsbeschreibung Menge EP € GP €
431 12 Stahlblech - Liftungsrohr DN 250
[m] 20,00 29,60 592,00
13 Stahlblech - Liftungsrohr DN 315
[m] 10,00 36,20 362,00
14 Stahlblech - Liftungsrohr DN 400
[m] 10,00 42,80 428,00
15 Stahlblech - Liftungsrohr DN 500
[m] 50,00 50,50 2.525,00
16 Stahlblech - Liftungsrohr DN 630
[m] 30,00 60,30 1.809,00
17 Steckverbinder DN 100
[St] 330,00 7,70 2.541,00
18 Steckverbinder DN 125
[St] 30,00 7,70 231,00
19 Steckverbinder DN 160
[St] 40,00 8,80 352,00
20 Steckverbinder DN 200
[St] 35,00 9,90 346,50
21 Steckverbinder DN 250
[St] 10,00 9,90 99,00
22 Steckverbinder DN 315
[St] 5,00 11,00 55,00
23 Steckverbinder DN 400
[St] 5,00 15,40 77,00
24  Steckverbinder DN 500
[St] 25,00 18,70 467,50
25 Steckverbinder DN 630
[St] 15,00 25,30 379,50
26 Rohrbogen DN 100
[St] 185,00 27,40 5.069,00

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

ES-Bau
JVA Zwickau offener Vollzug und GalLaBau
Kostenaufgliederung nach DIN 276 21.02.2017
400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen
KG  Pos. Leistungsbeschreibung Menge EP € GP €
431 27 Rohrbogen DN 125
[St] 8,00 29,60 236,80
28 Rohrbogen DN 160
[St] 15,00 32,90 493,50
29 Rohrbogen DN 200
[St] 10,00 39,50 395,00
30 Rohrbdgen DN 250
[St] 2,00 50,50 101,00
31 Rohrbdgen DN 315
[St] 1,00 64,70 64,70
32 Rohrbdgen DN 400
[St] 1,00 71,30 71,30
33 Rohrbdgen DN 500
[St] 5,00 76,80 384,00
34 Rohrbdgen DN 630
[St] 1,00 84,40 84,40
35 Abzweig DN 100
[St] 102,00 31,80 3.243,60
36 Abzweig DN 160
[St] 12,00 38,40 460,80
37 Abzweig DN 200
[St] 14,00 42,80 599,20
38 Abzweig DN 250
[St] 4,00 49,40 197,60
39 Abzweig DN 315
[St] 2,00 66,90 133,80
40 Abzweig DN 400
[St] 2,00 72,40 144,80
41 Abzweig DN 500
[St] 10,00 80,10 801,00

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

ES-Bau
JVA Zwickau offener Vollzug und GalLaBau
Kostenaufgliederung nach DIN 276 21.02.2017
400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen
KG  Pos. Leistungsbeschreibung Menge EP € GP €
431 42 Abzweig DN 630
[St] 1,00 86,60 86,60
43 Reduzierung DN 125
[St] 1,00 17,60 17,60
44 Reduzierung DN 160
[St] 9,00 19,80 178,20
45 Reduzierung DN 200
[St] 15,00 20,90 313,50
46 Reduzierung DN 250
[St] 1,00 25,30 25,30
47 Reduzierung DN 315
[St] 1,00 30,70 30,70
48 Reduzierung DN 500
[St] 1,00 40,60 40,60
49 Schutzgitterrohr DN 125
[St] 2,00 47,20 94,40
50 Dachdurchfihrung DN 100
[St] 15,00 175,40 2.631,00
51 Kanalhalterungen
[St] 60,00 27,40 1.644,00
52 Rohrhalterungen
[St] 640,00 11,00 7.040,00
53 Revisionsoffnungen fur Luftkanéle
[St] 50,00 26,40 1.320,00
54 Revisionsoffnungen fir Rohrleitungen
[St] 50,00 22,00 1.100,00
55 Alu-Flexrohr DN 100
[m] 130,00 19,80 2.574,00
56 Alu-Flexrohr DN 160
[m] 24,00 23,10 554,40

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

JVA Zwickau

Kostenaufgliederung nach DIN 276

ES-Bau

offener Vollzug und GalLaBau

21.02.2017

400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen

KG  Pos. Leistungsbeschreibung

Menge

EP €

GP €

431 Dammung von Kanalen und Rohrleitungen

57 Warmedammung Liftungskanéle aufen
30mm Mineralwolle inkl. Belchmantel
[m?]

58 Warmedammung Luftungsrohre auf3en
30mm Mineralwolle inkl. Belchmantel
DN 100
[m]

59 Warmedammung Luftungsrohre auf3en
30mm Mineralwolle inkl. Belchmantel
DN 160

[m]

60 Warmedammung Luftungsrohre auf3en
30mm Mineralwolle inkl. Belchmantel
DN 315
[m]

61 Warmedammung Liuftungsrohre auf3en
30mm Mineralwolle inkl. Belchmantel
DN 400

[m]

62 Warmedammung Luftungsrohre auf3en
30mm Mineralwolle inkl. Belchmantel
DN 500
[m]

63 Warmedammung Luftungsrohre auf3en
30mm Mineralwolle inkl. Belchmantel
DN 630

[(m]
Luftdurchlasse

64 Tellerventil DN100
[St]

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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110,00

120,00

15,00

10,00

10,00

50,00

30,00

10,00

65,80

65,80

93,20

169,90

246,60

263,10

285,00

24,20

7.238,00

7.896,00

1.398,00

1.699,00

2.466,00

13.155,00

8.550,00

242,00



Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

ES-Bau
JVA Zwickau offener Vollzug und GalLaBau
Kostenaufgliederung nach DIN 276 21.02.2017
400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen
KG  Pos. Leistungsbeschreibung Menge EP € GP €
431 65 Tellerventil DN125
[St] 4,00 26,40 105,60

66 Lochblech-Luftungsgitter 250x250mm
fur Abluft HaftrAume mit AnschluRkasten
und Rohrstutzen DN 100
[St]

67 Lochblech-Luftungsgitter 325x425mm
far Zuluft/Abluft Duschraume, fir Wandeinbau
mit AnschlufSkasten und Rohrstutzen DN 160
[St]

68 Lochblech-Luftungsgitter 620x220mm
fir Zuluft Flure, fir Wandeinbau
mit AnschluRkasten und Rohrstutzen DN 160
[St]

69 Drallauslaf? 525x525mm fir Deckeneinbau
mit AnschluRkasten und Rohrstutzen DN 125
[St]

70 Drallauslaf? 625x625mm fir Deckeneinbau
mit AnschluRkasten und Rohrstutzen DN 160
[St]

Komponenten

71 Brandschutzklappe 300 x 200
mit Schmelzlot und Endlagenschaltern
[St]

72 Brandschutzklappe 500 x 200
mit Schmelzlot und Endlagenschaltern
[St]

73  Antrieb fur Brandschutzklappe
[St]

74 Brandschutzventil DN 100
mit Schmelzlot u. Endlagenschalter
[St]

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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92,00 274,00 25.208,00

8,00 219,20 1.753,60

2,00 241,20 482,40

2,00 296,00 592,00

20,00 328,80 6.576,00

2,00 142,50 285,00

9,00 159,00 1.431,00

8,00 274,00 2.192,00

92,00 136,00 12.512,00



Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

ES-Bau
JVA Zwickau offener Vollzug und GalLaBau

Kostenaufgliederung nach DIN 276 21.02.2017

400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen

KG  Pos. Leistungsbeschreibung Menge EP € GP €

431 75 Volumenstrombegrenzer DN 100
[St] 92,00 36,20 3.330,40

76 Volumenstrombegrenzer DN 160
[St] 3,00 51,60 154,80

77 Volumenstrombegrenzer DN 200
[St] 7,00 65,80 460,60

78 Konstant - Volumenstromregler DN 250
[St] 1,00 175,40 175,40

79 Konstant - Volumenstromregler
500 x 200 mm
[St] 1,00 369,40 369,40

80 Variabler - Volumenstromregler
400 x 200 mm
[St] 1,00 745,30 745,30

81 Variabler - Volumenstromregler
500 x 200 mm
[St] 1,00 789,20 789,20

82 Variabler - Volumenstromregler
DN 160
[St] 1,00 1.200,00 1.200,00

83 Variabler - Volumenstromregler
DN 200
[St] 1,00 1.300,00 1.300,00

84 Schalldampfer 500mm Lange
400 x 200 mm
[St] 1,00 219,20 219,20

85 Schalldampfer 500mm Lange
500 x 200 mm
[St] 1,00 317,90 317,90

86 Schalldampfer 2.500mm Lé&nge
500 x 600 mm
[St] 2,00 482,30 964,60

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
Seite 8 von 14



Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

ES-Bau
JVA Zwickau offener Vollzug und GalLaBau
Kostenaufgliederung nach DIN 276 21.02.2017
400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen
KG  Pos. Leistungsbeschreibung Menge EP € GP €
431 87 Schalldampfer 500mm Lange
DN 100
[St] 110,00 32,90 3.619,00
88 Schalldampfer 500mm Lange
DN 125
[St] 3,00 34,00 102,00
89 Schalldampfer 500mm Lange
DN 160
[St] 10,00 39,50 395,00
90 Schalldampfer 500mm Lange
DN 200
[St] 2,00 48,30 96,60
91 Luftfilter G4 inkl. Geh&use
mit Rohranschlu3 DN 125
[St] 2,00 98,70 197,40
Sonstiges
92
Rohr-/kanalbefestigungen (Lastverteiler) fur Flachdach
[St] 160,00 43,90 7.024,00
93 Montagematerial
[ka] 400,00 11,00 4.400,00
94 Einmorteln Brandschutzklappen
[St] 60,00 98,70 5.922,00
95 Kranarbeiten
[h] 5,00 54,80 274,00
96 Dokumentattion
[psch] 1,00 548,00 548,00
97 Sachverstandigenabnahme Liftung (BSK)
[psch] 1,00 548,00 548,00
98 Funktionsmessungen
[psch] 1,00 548,00 548,00

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

ES-Bau
JVA Zwickau offener Vollzug und GalLaBau
Kostenaufgliederung nach DIN 276 21.02.2017
400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen
KG  Pos. Leistungsbeschreibung Menge EP € GP €
98 Summe 431 243.272,30
Summe 431 (rund) 243.280,00

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

ES-Bau
JVA Zwickau offener Vollzug und GalLaBau
Kostenaufgliederung nach DIN 276 21.02.2017
400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen
KG  Pos. Leistungsbeschreibung Menge EP € GP €
432 Teilklimaanlagen

Keine Kosten im Bauteil.

Summe 432 0,00

Summe 432 (rund) 0,00

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

ES-Bau
JVA Zwickau offener Vollzug und GalLaBau
Kostenaufgliederung nach DIN 276 21.02.2017
400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen
KG  Pos. Leistungsbeschreibung Menge EP € GP €
433 Klimaanlagen

Keine Kosten im Bauteil.

Summe 433 0,00

Summe 433 (rund) 0,00

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

JVA Zwickau

Kostenaufgliederung nach DIN 276

ES-Bau

offener Vollzug und GalLaBau

21.02.2017

400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen

KG  Pos. Leistungsbeschreibung

Menge

EP €

GP €

434 Kélteanlagen

1 Splitgerateeinheit, 1 St. AulRengerat, 1 St.Wand-/
Deckengerat, Nennkihlleistung bis 3 KW,
mit Verrohrung u. D&mmung,
Rohrlange VL + RL ca. 80 m,
mit Fernbedienung, Steuerkabel, Kernbohrung u. BS-
Schottung, Dokumentation
[St]

2 Splitgerateeinheit, 1 St. Au3engerat, 2 St.Wand-/
Deckengerat, Nennkihlleistung bis 5 KW,
mit Verrohrung u. D&mmung,
Rohrlange VL + RL ca. 100 m,
mit Fernbedienung, Steuerkabel, Kernbohrung u. BS-
Schottung, Dokumentation
[St]

Summe 434
Summe 434 (rund)

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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1,00

1,00

17.500,00

23.400,00

17.500,00

23.400,00

40.900,00
40.900,00



Ingenieurbiiro Rathenow BPS GmbH
Kdnigsbriicker StraRe 96, Gebaude 14; 01099 Dresden

ES-Bau
JVA Zwickau offener Vollzug und GalLaBau
Kostenaufgliederung nach DIN 276 21.02.2017
400 Bauwerk - Technische Anlagen
430 Lufttechnische Anlagen
KG  Pos. Leistungsbeschreibung Menge EP € GP €
439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Keine Kosten im Bauteil.
Summe 439 0,00
Summe 439 (rund) 0,00
Summe 430 284.172,30
Summe 430 (rund) 284.200,00

)ffener Vollzug und GalLaBau/KG 430.xIs
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