

TO 1 - vorgezogene Leistungen Baufeldfreimachung									TO 7 - äußere Erschließung DB FIS				TO 8 - Denkmalschutz								
KG	Rodung	Abnetzung Gebäude	Medientrennung / Sicherungsmaß- nahmen	TO 2 Beweis- sicherung	TO 3 Naturschutz	TO 4 BE / Baustraße	TO 5 Rückbauten	TO 6 Neubau AW DB FIS	Löschwasser	Regenwasser	Abwasser / Mischwasser	Trinkwasser	bewegliche Kulturgüter / Schienen- fahrzeuge	Wasserturm	Lokwerkstatt	TO 9 Eltanlagen nicht freigest.	TO 10 Eltanlagen freigestellt	TO 11 Verwertung Schrott		Muster 6 Blatt 4	Muster 6 Blatt 3
211							25.660,44						220.075,00							245.735,44	
212						21.935,00	3.629.502,81	1.787,50						4.250,00						3.657.475,31	
213							2.566.407,67	100,00												2.566.507,67	
214	163.625,00					10.125,00														173.750,00	
219		153.412,12			66.889,27	156.181,54	94.277,40						9.400,00							480.160,33	
225																122.690,00	8.475,00			131.165,00	
226																	15.100,00			15.100,00	
200																				7.269.893,74	7.269.893,74
311								570,00												570,00	
322								9.200,00												9.200,00	
331								19.800,00												19.800,00	
332								4.675,00												4.675,00	
335								23.000,00												23.000,00	
379								26.000,00												26.000,00	
391								3.600,00												3.600,00	
392								3.750,00												3.750,00	
395								1.500,00												1.500,00	
396								1.345,00												1.345,00	
300																				93.440,00	93.440,00
441																54.601,00				54.601,00	
444																1.390,00	3.890,00			5.280,00	
446																1.791,00	3.680,00			5.471,00	
451																380,00				380,00	
494																	6.310,00			6.310,00	
498																	2.460,00			2.460,00	
400																				74.502,00	74.502,00
522														21.250,00						21.250,00	
539														104.700,00						104.700,00	
541										120.207,63	183.865,75									304.073,38	
542									120.300,77			62.994,25								183.295,02	
546																94.579,00	16.110,00			110.689,00	
547																1.178,00	16.520,00			17.698,00	
591																9.493,00	292.370,00			301.863,00	
593			20.620,00																	20.620,00	
594																	131.080,00			131.080,00	
598																	20.600,00			20.600,00	
500																				1.215.868,41	1.215.868,41
731								7.647,34						20.673,93						28.321,27	
734									14.908,65	11.957,59	18.334,02	7.771,20								52.971,46	
735							10.521,90	3.687,47						38.011,25						52.220,62	
736																60.000,00	135.000,00			195.000,00	
739	2.975,00	7.683,83			3.729,46	27.054,46	322.315,60						21.857,61					10.000,00		395.615,95	
742							5.974,40													5.974,40	
743								1.750,00												1.750,00	
744	2.975,00																			2.975,00	
747	1.666,00	1.666,00			1.071,00		16.119,00	1.071,00	494,00	494,00	494,00	494,00	1.976,00							25.545,00	
748							541.158,07													541.158,07	
749				7.399,75	9.424,80		57.000,00								8.030,36					81.854,91	
771							38.044,30		500,00	500,00	500,00	500,00				4.260,00				44.304,30	
772						1.030,00	14.420,00									686,00	45.120,00			61.256,00	
700																				1.488.946,98	1.488.946,98
	171.241,00	162.761,95	20.620,00	7.399,75	81.114,53	216.325,99	7.321.401,58	109.483,31	136.203,42	133.159,22	203.193,77	71.759,46	253.308,61	188.885,18	8.030,36	351.048,00	696.715,00	10.000,00		10.142.651,13	10.142.651,13